

平成 23 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
 徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
11	穴吹川地区 太合 地すべり防止工事	徳島県美馬市木屋平 字 太合カケ		約 6ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	No. 1～6 土留工 28.9 m <sup>3</sup>	No. 1～7 水路工 94.4 m <sup>3</sup>	一般競争入札	21,025,000 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 23年 7月	平成 24年 1月	17,597,300 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字川井 2 8 7 - 3  
 (株) 田村組 代表取締役 新谷 美代治

契約月日 平成 23年 7月29日  
 契約金額 19,950,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 穴吹川地区 太合 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 太合カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1～6 土留工	28.90	m3	—	1,305,000	
2	No. 1～7水路工	94.40	m3	—	7,621,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,166,000	
	細 計				12,092,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,675,000	
	細 計					
	小 計				13,767,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,850,000	
	小 計					
	計				18,617,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,408,000	
	計					
	合 計				21,025,000	









