

別記様式2

平成23年度 四国森林管理局嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 嶺北森林管理署長

石黒美津雄



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
1	嶺北森林管理署 瀬戸官舎改修工事外	高知県長岡郡本山町 本山850外	42日	建築	公務員宿舎等の屋根・ 壁・天井等の改修工事	一般競争入札	7,557,897円
						工事の着手時期	工事完了の時期
						平成24年2月	平成24年3月
							基準調査価格

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県長岡郡本山町本山365
有限会社 藤川工務店
代表取締役 藤川豊文

契約月日 平成24年2月8日

契約金額 7,093,800円

業者選定理由

四国森林管理局における建築一般工事に係るC等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
平成8年度以降に元請けとして同種工事を施工した実績を有すること。
同種工事：発注工事と同構造(木造)の新築・修繕工事
建設業法に基づき主任技術者又は監理技術者を配置できること。
本店、支店等が四国森林管理局管内に所在すること。

低入札価格調査の実施

特になし

嶺北森林管理署瀬戸官舎改修工事外 設計内訳書

(参 考 内 訳 書)

工事場所 高知県長岡郡本山町本山 8 5 0 外

四国森林管理局 嶺北森林管理署

工 事 内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	嶺北森林管理署 瀬戸官舎改修工事外						
A	瀬戸官舎改修工事		1.00	式		2,554,092	
B	裏ノ門(西)宿舎改修工事		1.00	式		3,359,100	
C	寺家・大川森林事務所 間仕切り撤去工事		1.00	式		190,400	
D	芝ヤ式宿舎塀改修工事		1.00	式		1,060,685	
E	改修工事費計					7,164,277	
F	諸経費		1.00	式		393,620	
G	計(E+F)					7,557,897	
	消費税					377,895	
	総合計					7,935,792	