

平成 23 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
6	栃谷山（2080）奥地保安林保全緊急対策工事（明許）	高知県安芸郡北川村栃谷山国有林2080林班	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1 谷止工 255.5 m <sup>3</sup>   仮設工 1 式		一般競争入札	16,305,000 円
			工事着手の時期   工事完成の時期	調査基準価格
			平成 23年 7月   平成 24年 1月	13,599,300 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-82  
魚梁瀬産業（有） 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 23年 7月28日  
契約金額 16,065,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 栃谷山（2080）奥地保安林保全緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 栃谷山国有林2080林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	255.50	m3	—	8,757,000	
2	仮設工	1.00	式	—	393,000	
	細 計				9,150,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,348,000	
	細 計					
	小 計				10,498,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,903,000	
	小 計					
	計				14,401,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,904,000	
	計					
	合 計				16,305,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費					
◇					
定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費	9,150,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 13.74
			補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00
			P : 定率共通仮設費対象額	9,150,000	○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14.74</span>

