

平成23年度 四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

支出負担行為担当官  
四国森林管理局長 新木 雅之

業務番号	業務名称	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要		入札及び契約方式
29	安芸地域森林計画区外1 治山流域別調査業務	高知県安芸市外	約 3ヶ月	流域別調査業務	安芸地域森林計画区（区域面積28,973.34ha） 肱川地域森林計画区（区域面積5,472.84ha）に おける治山流域別調査業務		一般競争入札
							予定価格
					業務着手の時期	業務完了の時期	11,854,651円
					平成 23 年 11 月	平成 24 年 3 月	調査基準価格 8,689,560円

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知市丸ノ内1-7-36  
(株) 森林テクニクス 四国支店  
支店長 秋山 隆一

契約年月日 平成 23 年 11 月 24 日

契約金額 9,345,000円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(12)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し





平成 23 年度

業 務 名 安芸地域森林計画区外 1 治山流域別調査業務

業務積算内訳書

履行期間 平成 24 年 3 月 7 日までとする

履行場所 高知県安芸市外

四国森林管理局 治山課

## 経費積算内訳書

業 務 名 : 安芸地域森林計画区外 1 治山流域別調査業務

安芸森林管理署外 1

明細番号	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	《 解析等調査費 》					
20	交通費	1.00	式	—	49,320	「安芸地域森林計画区」
30	予備調査	1.00	地区	—	71,543	極難
40	細計				120,863	
50	計画設計	5,960.00	ha	—	244,360	極難 安芸川・伊尾木川地区
60	細計				244,360	
70	計画設計	4,659.00	ha	—	191,019	極難 小川地区
80	細計				191,019	
90	計画設計	3,633.00	ha	—	148,953	極難 小島地区
100	細計				148,953	
110	計画設計	1,653.00	ha	—	61,161	難 佐喜浜川地区
120	細計				61,161	
130	現地踏査	2,334.00	ha	—	81,690	難 東川地区
140	現地調査	2,334.00	ha	—	543,822	難
150	資料作成	2,334.00	ha	—	228,732	難
160	計画設計	5,456.00	ha	—	201,872	難
170	細計				1,056,116	
180	現地踏査	1,116.00	ha	—	39,060	難 西川地区
190	現地調査	1,116.00	ha	—	260,028	難
200	資料作成	1,116.00	ha	—	109,368	難
210	計画設計	4,060.00	ha	—	150,220	難

## 経費積算内訳書

業 務 名 : 安芸地域森林計画区外 1 治山流域別調査業務

安芸森林管理署外 1

明細番号	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
220	細計				558,676	
230	計画設計	3,553.00	ha	—	145,673	極難 安田川地区
240	細計				145,673	
250	報告書作成	1.00	地区	—	413,467	極難
260	細計				413,467	
270	小計				2,940,288	
280	交通費	1.00	式	—	20,788	「肱川地域森林計画区」
290	予備調査	1.00	地区	—	59,619	中
300	細計				80,407	
310	計画設計	509.00	ha	—	15,779	易 小屋山地区
320	細計				15,779	
330	現地踏査	1,103.00	ha	—	35,296	中 柳谷地区
340	現地調査	1,103.00	ha	—	233,836	中
350	資料作成	1,103.00	ha	—	108,094	難
360	計画設計	4,964.00	ha	—	183,668	難
370	細計				560,894	
380	報告書作成	1.00	地区	—	344,556	中
390	細計				344,556	
400	小計				1,001,636	
410	計				3,941,924	
420	諸経費	1.00	式	—	4,565,035	120.00%



工種別数量内訳書

業 務 名 : 安芸地域森林計画区外1 治山流域別調査業務

安芸森林管理署外1

明細番号	工 種	数 量	単 位	備 考
10	《 解析等調査費 》			
20	交通費	1.00	式	「安芸地域森林計画区」
30	予備調査	1.00	地区	極難
40	細計			
50	計画設計	5,960.00	ha	極難 安芸川・伊尾木川地区
60	細計			
70	計画設計	4,659.00	ha	極難 小川地区
80	細計			
90	計画設計	3,633.00	ha	極難 小島地区
100	細計			
110	計画設計	1,653.00	ha	難 佐喜浜川地区
120	細計			
130	現地踏査	2,334.00	ha	難 東川地区
140	現地調査	2,334.00	ha	難
150	資料作成	2,334.00	ha	難
160	計画設計	5,456.00	ha	難
170	細計			
180	現地踏査	1,116.00	ha	難 西川地区
190	現地調査	1,116.00	ha	難
200	資料作成	1,116.00	ha	難
210	計画設計	4,060.00	ha	難

工種別数量内訳書

業 務 名 : 安芸地域森林計画区外1 治山流域別調査業務

安芸森林管理署外1

明細番号	工 種	数 量	単 位	備 考
220	細計			
230	計画設計	3,553.00	ha	極難 安田川地区
240	細計			
250	報告書作成	1.00	地区	極難
260	細計			
270	小計			
280	交通費	1.00	式	「肱川地域森林計画区」
290	予備調査	1.00	地区	中
300	細計			
310	計画設計	509.00	ha	易 小屋山地区
320	細計			
330	現地踏査	1,103.00	ha	中 柳谷地区
340	現地調査	1,103.00	ha	中
350	資料作成	1,103.00	ha	難
360	計画設計	4,964.00	ha	難
370	細計			
380	報告書作成	1.00	地区	中
390	細計			
400	小計			
410	計			
420	諸経費	1.00	式	

