

平成 23 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
5	影地山（2043）水源地域整備工事	高知県安芸郡馬路村影地山国有林2043林班	約6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
No. 2谷止工 306 m3 仮施設（仮設工） 1 式			一般競争入札	
			予定価格	
			26,954,000 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 23年 9月	平成 24年 3月
			調査基準価格	
			22,602,300 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120  
湯浅建設（株） 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成 23年 9月 1日  
契約金額 27,090,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 影地山（2043）水源地域整備工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 影地山国有林2043林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2谷止工	306.00	m3	—	10,312,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,884,000	
	細 計				15,196,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,737,000	
	細 計 小 計				17,933,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,993,000	
	小 計 計				23,926,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,028,000	
	計 合 計				26,954,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費      15,196,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)      12.18		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正      (%)      1.00		
P : 定率共通仮設費対象額		15,196,000	○採用仮設費率      (%)		13.18	

