

平成 23 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
3	室山(35)復旧治山工事	香川県高松市室山国有林35林班		約5ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
簡易法枠吹付工		319.0 m ²	モルタル吹付工(t=10cm)	71.0 m ²	一般競争入札
					11,475,000 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 23年10月	平成 24年 2月
					調査基準価格
					9,531,649 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県東かがわ市吉田658-1
大字建設(株) 代表取締役 大字 徹

契約月日 平成 23年10月12日
契約金額 11,865,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 室山(35)復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 香川県 高松市 室山国有林35林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				6,239,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,013,000	
	細 計					
	小 計				7,252,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	2,852,000	
	小 計					
	計				10,104,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,371,000	
	計					
	合 計				11,475,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	ダンプトラック運搬(4.7km)	4t(根・幹)	2.00	m3	
	廃プラスチック運搬(10kmまで)	1t	1.00	回	
	ダンプトラック運搬(8.1km)	4t(アスファルト)	1.00	m3	
	建設残土運搬(8.6km)	4t	10.00	m3	
	産業廃棄物処理費(根・幹)		1,600.00	kg	
	産業廃棄物処理費(廃プラ)		100.00	kg	
	産業廃棄物処理費(アスファルト)		1.80	t	
	建設残土処理費		10.00	m3	
◇ 定率対象外額					

(摘要)					
T : 直接工事費	6,239,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	15.05
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	
		P : 定率共通仮設費対象額	6,239,000	○採用仮設費率 (%)	15.05

