

平成 22 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 二村 信三 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
1	別府山(52)水源の里保全緊急整備工事	高知県香美市物部町別府山国有林52林班	約5ヵ月	治山工事	
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
	角蛇籠土留工 (3段積) 72 m	丸太筋工 (A) 82 m	一般競争入札	11,548,000 円	
			工事着手の時期	調査基準価格	
			平成 22年 8月	平成 23年 1月	9,006,500 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県香美市物部町大栃1396
(有)西野建設 代表取締役 西野 桂

契約月日 平成 22年 8月20日
契約金額 12,075,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 別府山(52)水源の里保全緊急整備工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町別府山国有林 5 2 林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	角蛇籠土留工 (3段積)	72.00	m	—	767,000	
2	丸太筋工 (A)	82.00	m	—	276,000	
3	伏工	298.00	m ²	—	499,000	
4	特殊モルタル吹付工(A)	145.00	m ²	—	621,000	
5	特殊モルタル吹付工 (B)	392.00	m ²	—	1,889,000	
6	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	2,150,000	
	細 計				6,202,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,070,000	
	細 計					
	小 計				7,272,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	2,896,000	
	小 計					
	計				10,168,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,380,000	
	計					
	合 計				11,548,000	

