

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
5	北亀谷山（2022）水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 北亀谷山国有林 2022林班		約5ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 1 谷止工	265.7 m ³	仮設工	1 式	一般競争入札
				調査基準価格	
				平成 22年 8月	平成 23年 1月
				15,980,000 円	
				12,555,649 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-82
魚梁瀬産業（有） 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 22年 8月23日
契約金額 16,275,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 北亀谷山（2022）水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 魚梁瀬 北亀谷山国有林 2022林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	265.70	m3	—	8,521,000	
2	仮設工	1.00	式	—	396,000	
	細 計				8,917,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,358,000	
	細 計					
	小 計				10,275,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,836,000	
	小 計					
	計				14,111,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,869,000	
	計					
	合 計				15,980,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		5.00	月	
(摘要)					
	T : 直接工事費	8,917,000			
		ヘリコプター輸送経費 (-)			○定率共通仮設費率 (%) 13.83
		補正鋼材費等 (-)			○施行地域補正 (%) 1.00
	P : 定率共通仮設費対象額	8,917,000			○採用仮設費率 (%) 14.83