

平成 22 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四万十森林管理署長 佐藤 直治 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
2	踊磔山(48)復旧治山工事	高知県四万十市踊磔山国有林48林班		約5ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No.1谷止工		110.2 m <sup>3</sup>	仮施設(仮設工)	1式	一般競争入札
					13,188,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成22年9月	平成23年1月	10,321,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県 四万十市 具同 8557  
株式会社 ダイリン 代表取締役 有田 忠弘

契約月日 平成 22年 9月 1日  
契約金額 13,650,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

## 入札筆記書

調達案件番号

003806007020100009

調達案件名称

踊婆山(48)復旧治山工事(四国森林管理局四万十森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			入札第3回			結果
		金額	技術 評価点	評価 値	金額	技術 評価点	評価 値	金額	技術 評価点	評価 値	
(株)ダイリン		15,500,000			13,500,000			13,000,000	117	90	落札
豚座建設(株)		16,900,000			15,400,000			辞退			
(業)竹内・新輝		辞退									

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年8月30日

部署

四国森林管理局四万十森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 13,188,000

予定価格 (税込み) 13,847,400

調査基準価格 (税抜き) 10,645,800

基準評価値 75.826

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

佐藤 直治

立会担当署名

門脇 博幸

平成 22 年度

工 事 名 踊婆山（48）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 四万十市 踊婆山国有林48林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	110.20	m3	—	5,078,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	2,114,000	
	細 計				7,192,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,197,000	
	細 計					
	小 計				8,389,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,241,000	
	小 計					
	計				11,630,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,558,000	
	計					
	合 計				13,188,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	トラック運搬費		1.00	式		
	産業廃棄物処理	木材	1.00	式		
(摘要)						
T : 直接工事費            7,192,000		ヘリコプター輸送経費 (－)		○定率共通仮設費率 (%)            14.55		
		補正鋼材費等 (－)		○施行地域補正            (%)            1.00		
P : 定率共通仮設費対象額		7,192,000	○採用仮設費率            (%)            15.55		15.55	