

平成 23 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
8	横荒山(20)水源地域整備工事(翌債)	高知県安芸市 横荒山国有林20林班		約5ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 2 谷止工	175.4 m ³	仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札
				調査基準価格	
				平成 24年 2月	平成 24年 7月
				17,027,400 円	
				20,397,000 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 吾川郡仁淀川町寺村1837
大谷・森安経常建設共同企業体 代表者 尾崎 充明

契約月日 平成 24年 2月28日
契約金額 19,950,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 横荒山（20）水源地域整備工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸市 横荒山国有林20林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	175.40	m3	—	6,827,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,141,000	
	細 計				10,968,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,361,000	
	細 計					
	小 計				13,329,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,725,000	
	小 計					
	計				18,054,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,343,000	
	計					
	合 計				20,397,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		5.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 10,968,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 13.16		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 10,968,000		○採用仮設費率 (%) 14.16		

