

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
4	横荒山(20)水源流域広域保全工事	高知県安芸市 横荒山国有林20林班	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1谷止工 232.3 m ³ 仮施設 (仮設工)	1 式	一般競争入札	22,944,000 円
			工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格
			平成 22年 9月 平成 23年 3月	18,144,000 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸市川北甲 7 8 9 - 1
(有) 森安工業 代表取締役 森安 邦彦

契約月日 平成 22年 9月29日
契約金額 23,835,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 横荒山(20)水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸市 横荒山国有林20林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	232.30	m3	—	8,460,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,116,000	
	細 計				12,576,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,532,000	
	細 計					
	小 計				15,108,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,224,000	
	小 計					
	計				20,332,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,612,000	
	計					
	合 計				22,944,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		5.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 12,576,000		ヘリコプター輸送経費 (-)	○定率共通仮設費率 (%)		12.74	
		補正鋼材費等 (-)	○施行地域補正 (%)		1.00	
P : 定率共通仮設費対象額		12,576,000	○採用仮設費率 (%)		13.74	