

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

| | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 |
| 8 | 祖谷川地区 檜尾(下) 地すべり防止工事 | 徳島県三好市東祖谷 檜尾 | 約 5ヵ月 | 治山工事 |
| 工事概要 | | 入札及び契約方法 | 予定価格 | |
| No. 6玉石コンクリート谷止工増厚 482.6 m ³ 既設構造物取壊工 1 式 | | 一般競争入札 | 35,277,000 円 | |
| | | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | 調査基準価格 |
| | | 平成 22年10月 | 平成 23年 3月 | 28,173,900 円 |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷檜尾203
(有)上西組 代表取締役 上西 虎夫

契約月日 平成 22年10月 8日
契約金額 35,700,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 祖谷川地区 檜尾(下) 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 檜尾

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 一 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

| 明細NO | 工 種 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
|------|----------------------|---------|----|----|--------------|-----|
| 1 | N o . 6玉石コンクリート谷止工増厚 | 489. 40 | m3 | — | 15, 840, 000 | |
| 2 | 既設構造物取壊工 | 1. 00 | 式 | — | 46, 000 | |
| 3 | 仮施設（仮設工） | 1. 00 | 式 | — | 4, 358, 000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 細 計 | | | | 20, 244, 000 | |
| | 間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費 | 1. 00 | 式 | — | 3, 620, 000 | |
| | 細 計 | | | | | |
| | 小 計 | | | | 23, 864, 000 | |
| | 間 接 工 事 費 現 場 管 理 費 | 1. 00 | 式 | — | 7, 534, 000 | |
| | 小 計 | | | | | |
| | 計 | | | | 31, 398, 000 | |
| | 一 般 管 理 費 | 1. 00 | 式 | — | 3, 879, 000 | |
| | 計 | | | | | |
| | 合 計 | | | | 35, 277, 000 | |

