

平成 22 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 山崎 政美 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
6	木地奥山 (1050) 特定流域総合治山工事	愛媛県今治市玉川町 木地奥山国有林 1050 林班	約 5ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	切土・盛土 1 式	ブロック積・擁壁工 外 1 式	一般競争入札	14,177,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年10月	平成 23年 3月
				調査基準価格
				11,621,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 愛媛県今治市玉川町長谷甲 9 8 1 番地2
(株) 山岡組 代表取締役 山本 悦司

契約月日 平成 22年10月 8日
契約金額 14,700,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 木地奥山（1050）特定流域総合治山工事積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 今治市 玉川町 木地奥山国有林1050林班

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	切 土	1.00	式	—	1,972,000	
2	盛 土・残 土	1.00	式	—	1,206,000	
3	ブロック積工	1.00	式	—	1,490,000	
4	擁壁工	1.00	式	—	1,858,000	
5	法面保護工	1.00	式	—	1,143,000	
6	排水施設工	1.00	式	—	558,000	
7	路盤工	1.00	式	—	40,000	
8	仮設工	1.00	式	—	235,000	
	細 計				8,502,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,208,000	
	細 計					
	小 計				9,710,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	2,793,000	
	小 計					
	計				12,503,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,674,000	
	計					
	合 計				14,177,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	火工所		1.00	式	
	林道施設名板 (B)		1.00	枚	

(摘要)					
T : 直接工事費	8,502,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	8,502,000	○採用仮設費率 (%)	