

平成 23 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
14	阿津江地区 阿津江(下)地すべり防止工事(翌債)	徳島県那賀郡那賀町阿津江	約10ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No.1 谷止工 =421.4 m ³ No.2 谷止工 =1021.8 m ³ 仮施設(仮設工:架線施設あり) =1.0式			一般競争入札	104,600,000 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 24年 3月	平成 24年12月
				89,333,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県 那賀郡 那賀町 掛盤 字名古ノ瀬 7-2
 株式会社 新居組 代表取締役 新居 健一

契約月日 平成 24年 3月 8日
 契約金額 103,425,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江(下)地すべり防止工事 (翌債)積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 コンクリト 谷止工	421.40	m3	—	19,099,000	
2	No. 2 コンクリト 谷止工	1,021.80	m3	—	40,882,000	
3	仮施設 (仮設工：架線施設あり)	1.00	式	—	7,417,000	
	細 計				67,398,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	7,812,000	
	細 計					
	小 計				75,210,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	18,915,000	
	小 計					
	計				94,125,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	10,475,000	
	計					
	合 計				104,600,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機(バックホ)解体・組立費	3t以下 バックホ 0.35m3	2.00	回		
	雨量計		9.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	67,398,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	8.54
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	67,398,000	○採用仮設費率 (%)	9.54

