

平成 23 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
4	南小川地区 アシ谷 (右岸) 地すべり防止工事 (翌債)	高知県長岡郡大豊町西峰 アシ谷	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No.37 谷止工 1 式	No.38 谷止工 33.9 m <sup>3</sup>	一般競争入札	29,761,000 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 24年 3月	平成 24年 9月
				24,991,000 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市布師田 1 8 9 6 - 6  
高陽開発 (有) 代表取締役 玉木 大祐

契約月日 平成 24年 3月12日  
契約金額 30,450,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 南小川地区 アシ谷（右岸）地すべり防止工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰 アシ谷

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

南 小 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工種	数量	単位	単価	金額	備考
1	No.37 谷止工	1.00	式	—	393,000	
2	No.38 谷止工	33.90	m <sup>3</sup>	—	1,362,000	
3	護岸工	77.90	m <sup>3</sup>	—	2,930,000	
4	護岸工	37.20	m <sup>2</sup>	—	497,000	
5	土留工	138.00	m	—	1,600,000	
6	土留工	36.00	m	—	295,000	
7	巨石練積土留工（裏込材なし）	4.20	m <sup>2</sup>	—	46,000	
8	丸太筋工（クイックポット）	120.00	m	—	820,000	
9	筋工（石）	55.00	m	—	270,000	
10	筋工（萱）	229.00	m	—	215,000	
11	植生帯筋工	366.00	m	—	140,000	
12	伏工	63.00	m <sup>2</sup>	—	121,000	
13	弧形練張水路工（普通部）	12.30	m <sup>2</sup>	—	315,000	
14	集水管暗渠工（併設）	14.00	m	—	52,000	
15	集水管暗渠工（単独）	68.00	m	—	399,000	
16	斜面整地	714.00	m <sup>2</sup>	—	439,000	
17	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	7,084,000	

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				16,978,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,945,000	
	細 計 小 計				19,923,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,520,000	
	小 計 計				26,443,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,318,000	
	計 合 計				29,761,000	





































