

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
0	早明浦地区 小北川 復旧治山工事（翌債）	高知県土佐郡大川村小北川	約 9か月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No. 1 谷止工(嵩上げ)	420.2 m3	仮施設（仮設工） 1 式	一般競争入札	39,201,000 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年12月	平成 23年 9月	32,188,649 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県土佐郡大川村小松 4 2 - 1
(有) 岡村組 代表取締役 岡村 直続

契約月日 平成 22年12月22日
契約金額 38,640,000 円

参加資格 ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 早明浦地区 小北川 復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 土佐郡 大川村 小北川

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工(嵩上げ)	460.30	m3	—	16,485,000	
2	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	5,918,000	
	細 計				22,403,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,284,000	
	細 計					
	小 計				26,687,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,240,000	
	小 計					
	計				34,927,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,274,000	
	計					
	合 計				39,201,000	

