

成 平 度 2 年

況 状 約 契 事 工 共 公 署 理 管 官 林 当 森 搦 島 為 總 行 担 負

徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
58	阿津江地区 阿津江 (Cブロック) 地すべり防止工事 (翌債)	徳島県那賀郡那賀町阿津江	約10カ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	法枠内アンカー工 (調整モルタル施工済箇所) =34.0枚外   仮施設 (仮設工: 架線施設あり) =1.0式	一般競争入札	124,828,000 円	
		工事着手の時期   工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 23年 3月   平成 23年12月	104,724,649 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

徳島県 三好市 池田町 白地井ノ久保 929-2  
株式会社 山全 代表取締役 牛尾 正治

契約月日 平成 23年 3月 3日  
契約金額 76,020,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(12)に該当する者

低入札価格調査の経緯

一番札 (最も入札価格の低い入札者) の入札価格が調査基準価格を下回ったため、落札者の決定を保留し、当該入札者に対し低入札価格調査のための資料提出を求めた。(平成23年2月18日~2月23日)

調査は、提出のあった調査資料に基づき入札者からの事情聴取、関係機関 (他工事発注者、取引銀行) への照会等を実施し、入札価格により契約内容に適合した履行ができるか否かについて確認を行い、履行は可能であると判断できたことから、当該入札者の落札を決定し、各入札者に通知した。(平成23年2月24日)



平成 22 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江 (Cブロック) 地すべり防止工事 (翌債) 積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	法枠内 アンカー工 (調整モルタル 施工箇所)	34.00	枚	—	28,673,000	
2	法枠内 アンカー工 (調整モルタル 施工箇所)	64.00	枚	—	52,342,000	
3	仮施設 (仮設工：架線施設あり)	1.00	式	—	1,982,000	
	細 計				82,997,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	7,577,000	
	細 計					
	小 計				90,574,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	21,955,000	
	小 計					
	計				112,529,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	12,299,000	
	計					
	合 計				124,828,000	







