

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
23	祖谷川地区 檜尾（下） 地すべり防止工事（翌債）	徳島県三好市東祖谷 檜尾	約 7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No. 6	床固工増厚 467.4 m ³	既設構造物取壊工 1 式	一般競争入札	35,849,000 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 23年 2月	平成 23年 9月
				29,393,100 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷若林 4 2
(有) 中石土建 代表取締役 中石 昭

契約月日 平成 23年 2月23日
契約金額 37,275,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 祖谷川地区 檜尾（下） 地すべり防止工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 檜尾

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 一 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 6 床固工増厚	447.30	m3	—	14,606,000	
2	既設構造物取壊工	1.00	式	—	823,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,727,000	
	細 計				20,156,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,149,000	
	細 計					
	小 計				24,305,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,619,000	
	小 計					
	計				31,924,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,925,000	
	計					
	合 計				35,849,000	

