

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
11	一ノ谷山(2108)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村一ノ谷山国有林2108林班		約 8ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 1 谷止工	636.2 m ³	仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 23年 2月	平成 23年10月
				調査基準価格	
				31,294,349 円	
				38,088,000 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-82
魚梁瀬産業(有) 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 23年 2月25日
契約金額 38,850,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 一ノ谷山(2108)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 一ノ谷山国有林2108林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	636.20	m3	—	18,448,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,967,000	
	細 計				22,415,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,469,000	
	細 計					
	小 計				25,884,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,042,000	
	小 計					
	計				33,926,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,162,000	
	計					
	合 計				38,088,000	

