

平成 22 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 二村 信三 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
3	ヒカリ石（9 1）復旧治山工事（翌債）	高知県香美市物部町 ヒカリ石国有林9 1 林班	約 5か月	治山工事	
工事概要		入札及び契約方法	予定価格		
コンクリート護岸工	319.5 m ³	巨石練石積護岸工	168.1 m ²	一般競争入札	30,784,000 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 23年 3月	平成 23年 7月	25,162,300 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県香美市物部町大柄2272番地3
片田丸吉建設工業（株） 代表取締役 山崎 秀治

契約月日 平成 23年 3月 3日
契約金額 29,190,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 ヒカリ石（91）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町 ヒカリ石国有林91林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリート護岸工	319.50	m3	—	11,149,000	
2	巨石練石積護岸工	168.10	m ²	—	1,971,000	
3	コンクリート取り壊し(無筋)	55.70	m3	—	381,000	
4	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	3,505,000	
	細 計				17,006,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,650,000	
	細 計					
	小 計				20,656,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,708,000	
	小 計					
	計				27,364,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,420,000	
	計					
	合 計				30,784,000	

