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２

（別紙図面のとおり）

３ 別紙事業内訳書のとおり

４ 令和 年 月 日 から

令和 ９ 年 ２ 月 12 日 まで

ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり

５ 金

金 ）

〔注〕（　）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

６ 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

分の

回以内

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

７ 支給材料及び貸与物件

（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額

事 業 場 所 高知県四万十市西土佐藤の川　唐谷山国有林2018林班い小班外４

事 業 量

事 業 期 間

請 負 金 額

（造請－42） （案）

造林事業請負契約書

事 業 名 造林事業（唐谷山2018い林小班外４　下刈作業）

× 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 第4条第1項第2号

× 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号

選 択 条 項

適用削除区分 選択事項 選択条項

× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号

× 支給材料及び貸与品 第15条

× 前金払 以内 第35条第1項

× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号

× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号

× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条

品名 品質規格 数量 引渡予定場所 引渡予定月日

× 第35条第4項

× 第38条

中間前金払

部分払　　　



分任支出負担行為担当官

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書

れを履行するものとする。

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

本契約書及び令和８年６月16日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款及び国有林

野事業造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこ

請負者 住所

氏名

により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

発注者 住所 高知県四万十市中村丸の内1707-34

氏名

四万十森林管理署長　尾木　浩典



（造請－43）

記入 面積

番号 （数量） スギ ヒノキ 計

筋刈

全刈

全刈

5.00

下刈 唐谷山
2019い
(Ⅰ伐区)

3.35

唐谷山
2019い
(Ⅱ伐区)

2.85

事　業　内　訳　書

事業期間等

7 下刈 唐谷山 2018い 7.67
別途協議

全刈
ha

作業種 国有林名 林小班 単位
樹種・本数

8 下刈 唐谷山 2018は２ 4.00 ha

ha

別途協議

15.77

11 下刈

別途協議

9 下刈 唐谷山 2018は３

ha

ha

ha

別途協議

全刈

別途協議

筋刈

10

小計 38.64

12 下刈 カツラ谷山 2064ろ

1.本数伐採率は実地調査（収穫調査）の本数伐採率とする。
2.樹種・本数欄は、新植、改植、補植等は（本）、除伐２類、保育間伐、本数調整伐については、上段はha当たりの本数伐採率（％）、下段
はha当たりの目安伐採本数（本）である。

計

別途協議

ha

38.64 ha



  

 

 

 

(造請－１７) 

  

下 刈 作 業 仕 様 書 

 

 下刈作業については、造林事業請負標準仕様書第３０条によるほか次のとおりとする。 

１ 作業地は現地において、発注者が指示した区域とする。 

２ 施工方法等については、事業内訳書及び次のとおりとする。 

  ア  全刈りは区域内に存在する植栽木以外の雑草木類を、監督職員が残すよう指示した

ものを除き、植筋については樹高の１／３以下、置筋については１／２以下に刈り払

うものとする。 

  イ  筋刈りは植筋に存在する植栽木以外の雑草木類を、監督職員が残すよう指示したも

のを除き、樹高の１／３以下に刈り払うものとする。 

３  植栽木に巻きついている蔓茎類は、すべて根元から切り離し、植栽木の生育に支障の

あるものは取り除くこと。 

４  刈払いに際しては、特に植栽木の梢頭部を損傷しないよう注意し倒伏もしくは土砂に

埋れたもの等があるときは、適宜の処置を講ずること。 

５  刈払いした雑草木竹類は、植栽木の障害にならないよう処理すること。 

６ 契約約款第３２条及び第３８条による検査の結果、植栽木の損傷が次の許容損傷率を

超えた場合は、発注者は請負者に対して損害賠償の請求をすることができるものとし、

その額は、発注者が別に定める賠償基準により算定した額によるものとする。 

 

 経過年   １年以内  ２年以内  ３年以内   ４年以内   ５年以内 

 許容損傷率     ５％     ４％     ３％     ２％     １％ 

 

７ 作業中に獣害防護ネット等を切断・破損した場合は同等品程度の部材で補修すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



舗装路
（二車線
以上）

舗装路
（二車線
未満）

未舗装 徒歩

7 2018い 2.6 4.9 1.7 0.8 10.0 28
四万十市役所

 西土佐総合支所

8 2018は２ 2.6 4.9 1.4 0.3 9.2 20 〃

9 2018は３ 2.6 4.9 1.4 0.8 9.7 28 〃

10
2019い

(Ⅰ伐区)
2.6 4.9 1.2 0.4 9.1 21 〃

11
2019い

(Ⅱ伐区)
0.7 1.4 4.0 0.2 6.3 16 〃

0 〃

0 〃

記番 林小班

距離（片道・km）
距離計
（km)

時間計
(分）

起点

人員輸送車

徒歩

下車地点

作業箇所

の中心地

市町村役場

凡　　例

請負区域

通勤

経路

造林事業(下刈) 請負箇所位置図

唐谷山国有林2018林班い小班外３

令和　８　年度

（藤の川・黒尊森林事務所）

S=１／２０，０００
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四万十市役所

 西土佐総合支所

8 2018は２ 2.6 4.9 1.4 0.3 9.2 20 〃
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記番 林小班

距離（片道・km）
距離計
（km)

時間計
(分）

起点

造林事業(下刈) 請負箇所位置図

唐谷山国有林2018林班い小班外３

令和　８　年度

（藤の川・黒尊森林事務所）
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舗装路
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以上）
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未満）
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 西土佐総合支所

8 2018は２ 2.6 4.9 1.4 0.3 9.2 20 〃
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10
2019い

(Ⅰ伐区)
2.6 4.9 1.2 0.4 9.1 21 〃
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(分）
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S=１／２０，０００

N



令和　８　年度

造林事業（下刈） 請負箇所実測図

唐谷山国有林2018林班い小班

（藤の川・黒尊森林事務所）

S=１／５，０００

N

天Ⅱ

計

7 唐谷山 2018い

備　考記番 国有林名 林小班 作業種
区域
面積

数量

控除面積
（数量） 請負面積

（数量）

下刈 10.02ha 2.35ha 7.67ha
３年生（１回目）

全刈

凡　例

請負区域（下刈）

歩道

天Ⅱ

林道



い２

い３

凡　例

請負区域（下刈）

歩道

天Ⅱ

林道

S=１／５，０００

N
造林事業（下刈） 請負箇所実測図

唐谷山国有林2018林班は2小班外２

令和　８　年度

（藤の川・黒尊森林事務所）

い（Ⅰ伐区）

い（Ⅱ伐区）

は３

は２

天Ⅱ

2019い

(Ⅰ伐区)

2019い

(Ⅱ伐区)

計 17.51ha 2.31ha 15.20ha

8

9

10

11

唐谷山

唐谷山

唐谷山

唐谷山

2018は２

2018は３

作業種
区域
面積

数量

備　考記番 国有林名

控除面積

（数量） 請負面積

（数量）
林小班

4.00ha

6.17ha下刈 1.17ha 5.00ha

4年生（２回目）

筋刈

4年生（２回目）

筋刈

3.35ha下刈 3.35ha

下刈 3.35ha 0.50ha 2.85ha

２年生（１回目）

全刈

２年生（１回目）

全刈

下刈 4.64ha 0.64ha



令和 ８ 年度

造林事業（下刈）請負箇所位置図
カツラ谷山国有林2064林班ろ小班

（藤の川・黒尊森林事務所）

人員輸送車

徒歩

下車地点

作業箇所
中心地

凡例

請負区域

通

勤

経

路

舗装路（二

車線以上）

舗装路（二

車線未満）
未舗装 徒歩

12 2064ろ 3.0 11.8 2.2 0.5 17.5 35
四万十市役

所西土佐総

合支所

記番

距離（片道・ｋｍ）
距離計

（ｋｍ）

時間計

（分）
起点林小班

S=１／２０，０００

N



N

S=１／５，０００

令和 ８ 年度

造林事業（下刈）請負箇所位置図

カツラ谷山国有林2064林班ろ小班

（藤の川・黒尊森林事務所）

凡　例

請負区域

除外区域

天Ⅱ

既設歩道

既設作業道

林道

天Ⅱ

12 カツラ谷山 2064ろ 下刈 16.51ha 0.74ha 15.77ha
3年生（１回目）

全刈

計 16.51ha 0.74ha 15.77ha

備　考記番 国有林名 林小班 作業種
区域
面積
(数量)

控除面積数量 請負面積(数
量)


