

公共調達適正化について(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数 (※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。))の場	うち農林水産省出身者	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又	特別な競争参加資格 (※提案者の数が1の場合の記載事項)	備考	
	名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事由	移行予定年限										
雁巻林道外1路線測量・設計業務 高知県安芸郡馬路村 平成23年9月22日～平成23年10月14日 測量・設計業務一式	支出負担行為担当官 四国森林管理局長 新井雅之	高知県高知市丸ノ内1-3-30	平成23年9月21日	株式会社森林テクノクス 四国支店	高知市丸ノ内1-7-36	会計法第29条の3第4項(緊急随意契約)	台風12号により林道施設が被災したことにより、民有地(民有林を含む)及び国有林へのへ通行が遮断されたことから緊急に復旧する必要があるため緊急随契により実施。	-	-	1,265,363	1,071,000	84.6%	-	-	-	-	-	-	-