

公共調達適正化について(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数 (※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)の場合の記載事項)	うち農林水産省出身者	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)	特別な競争参加資格(※提案者が1の場合の記載事項)	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事由	移行予定年限				公益法人区分	国所管、都道府県区分						
1 南亀谷山(2015)実施設計業務 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬南亀谷山国有林2015林班 平成26年9月9日～平成26年10月31日 溪間工実施設計一式、山腹工実施設計一式外	支出負担行為担当官 四国森林管理局長 浅川京子	高知県高知市丸ノ内1-3-30	平成26年9月8日	株式会社 森林テクニクス 四国支店	高知県高知市丸ノ内1-7-36	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4項 3号	平成26年8月10日の台風11号に伴う豪雨により、山腹崩壊を受けた箇所であり、緊急に復旧する必要があるため、緊急随契を行うものである。	-	-	7,847,756	7,236,000	92.2%	-	-	-	-	4	0	-	-
2 東笹林道外11路線災害測量設計業務 高知県香美市物部町久保安野山国有林28林班外 平成26年9月9日～平成26年10月17日 測量設計業務一式(16路線)	支出負担行為担当官 四国森林管理局長 浅川京子	高知県高知市丸ノ内1-3-30	平成26年9月8日	株式会社 森林テクニクス 四国支店	高知県高知市丸ノ内1-7-36	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4項 3号	平成26年8月10日の台風11号に伴う豪雨により、林道施設に被害を受けた箇所であり、緊急に復旧する必要があるため、緊急随契を行うものである。	-	-	7,211,296	6,588,000	91.4%	-	-	-	-	4	0	-	-
3 久保川林業専用道新設工事(明許) 高知県四万十市 平成26年9月25日～平成27年3月20日 切土工4.600m3、盛土工1.640m3、コンクリート擁壁62.5m3外	分任支出負担行為担当官 四万十森林管理署長 藤村武	高知県四万十市中村丸の内1707-34	平成26年9月24日	株式会社 西土佐建設	高知県四万十市西土佐用井815	予決令第99条の2(不 落・不調 意契約)	平成26年9月18日に実施した一般競争入札において3度不落になったことから、最低価格入札者に意思を確認し、見積書を徴収したところ予定価格の範囲内であったことから、契約を実施した。	-	-	21,119,400	20,844,000	98.7%	-	-	-	-	1	0	一般的 事項以 外なし	-