

令和 6 年 2 月 16 日

令和 6 年度 造林事業発注予定情報

番号	公表日	署名名	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	R6.2.16	徳島	新規	1	造林事業	徳島県那賀郡那賀町丈ヶ谷 六丁陰傍示国有林137林班に小班	約10ヶ月	地拵作業外2	地拵8.74ha、植栽8.74ha、獣害防護	一般競争入札	第1四半期	
2	R6.2.16	徳島	新規	2	保安林整備事業	徳島県海部郡海陽町小川 皆ノ瀬国有林113林班い2小班外6	約7ヶ月	本数調整伐A	本数調整伐A24.51ha	一般競争入札	第1四半期	
3	R6.2.16	香川	新規	1	造林事業	香川県高松市 鷹山国有林33林班ほ1小班外4	約10ヶ月	下刈作業外5	下刈 17.02ha、地拵 8.00ha、 植栽 8.00ha、歩道新設 0.2km、 シカ防護柵設置 1.65km、 保育間伐 2.10ha	一般競争入札	第一四半期	総合
4	R6.2.16	香川	新規	2	造林事業	香川県まんのう町 奈良ノ木国有林57林班い5小班外6	約10ヶ月	下刈作業外4	下刈 30.19ha、地拵 4.01ha、 植栽 4.01ha、歩道新設 0.5km、 シカ防護柵設置 1.80km	一般競争入札	第一四半期	総合
5	R6.2.16	香川	新規	3	造林・松くい虫防除事業	香川県高松市室新町 室山国有林35林班ろ小班外6	約3ヶ月	衛生伐外1	衛生伐(伐倒駆除) 60㎡ 樹幹注入 720本(薬剤)	一般競争入札	第4四半期	総合
6	R6.2.16	愛媛	新規	1	造林事業・保安林整備事業	愛媛県上浮穴郡久万高原町笠方 坂瀬山国有林16林班は1小班外14	約9ヶ月	補植作業外2	補植4.62ha、下刈42.64ha、除伐2類 3.44ha、本数調整伐A11.61ha、	一般競争入札	第1四半期	総合
7	R6.2.16	愛媛	新規	2	造林事業・松くい虫防除事業	愛媛県伊予市上三谷 歯朶谷山国有林34林班は1小班外	約3ヶ月	衛生伐作業外1	衛生伐20m3、樹幹注入105本	一般競争入札	第3四半期	
8	R6.2.16	愛媛	新規	3	立木販売・造林事業請負事業	愛媛県上浮穴郡久万高原町西谷 猪伏山国有林76林班は2小班	約30ヶ月	地拵作業外2	地拵5.43ha、植付5.43ha、シカ防護柵設置	一般競争入札	第2四半期	混合
9	R6.2.16	愛媛	新規	4	造林事業	愛媛県宇和島市津島町御内 加塚山国有林2023林班い小班外6	約9ヶ月	改植地拵作業外3	改植地拵3.00ha、改植植付3.00ha、シカ防護柵設置、下刈31.23ha	一般競争入札	第1四半期	総合
10	R6.2.16	愛媛	新規	5	立木販売・造林事業請負事業	愛媛県北宇和郡鬼北町奈良 奈良奥山国有林2050林班に小班外2	約30ヶ月	地拵作業外2	地拵5.36ha、植付5.36ha、シカ防護柵設置	一般競争入札	第2四半期	混合
11	R6.2.16	四万十	新規	1	造林事業	高知県四万十市 大藪山国有林42林班ろ1小班外14	約8ヶ月	下刈作業外1	下刈67.72ha、除伐4.92ha	一般競争入札	第1四半期	
12	R6.2.16	四万十	新規	2	造林事業	高知県幡多郡黒潮町 足川山国有林95林班い21小班外5	約7ヶ月	下刈作業	下刈29.75ha	一般競争入札	第1四半期	
13	R6.2.16	四万十	新規	3	造林事業	高知県四万十市西土佐 唐谷山国有林2018林班い小班外15	約10ヶ月	地拵作業外6	地拵13.11ha、地拵(改植)13.87ha、植付 13.11ha、植付(改植)13.87ha、単木保護具設置、 シカ防護柵設置、下刈57.07ha	一般競争入札	第1四半期	総合
14	R6.2.16	四万十	新規	4	造林事業	高知県幡多郡三原村 大平山国有林1030林班と1小班外6	約7ヶ月	下刈作業	下刈48.08ha	一般競争入札	第1四半期	
15	R6.2.16	四万十	新規	5	造林事業	高知県高岡郡四万十町 相ノ峠山国有林3002林班は1小班外13	約8ヶ月	下刈作業外2	下刈53.75ha、除伐0.68ha、除伐2類 12.78ha	一般競争入札	第1四半期	総合
16	R6.2.16	四万十	新規	6	造林・保安林総合改良整備事業	高知県高岡郡津野町 足谷山国有林3276林班り小班外13	約9ヶ月	改植作業外4	植付(改植)2.70ha、単木保護具設置、下刈 25.20ha、除伐2類7.76ha、本数調整伐A20.87ha	一般競争入札	第1四半期	総合
17	R6.2.16	四万十	新規	7	松くい虫防除事業	高知県幡多郡黒潮町 入野松原東浜林・西浜林104林班い小班	約2ヵ月	地上散布	地上散布14.12ha	一般競争入札	第1四半期	

令和 6 年度 造林事業発注予定情報

番号	公表日	署等名	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
18	R6.2.16	四万十	新規	8	松くい虫防除事業	高知県幡多郡黒潮町 入野松原東浜林・西浜林104林班い小班	約2ヵ月	樹幹注入	樹幹注入237本	一般競争入札	第4四半期	
19	R6.2.16	嶺北	新規	1	造林事業・保安林総合 改良整備事業	高知県長岡郡大豊町 郷茶山国有林52林班は小班外13	約8ヶ月	下刈外1	下刈67.65ha、本数調整伐A7,90ha	一般競争入札	第1四半期	総合
20	R6.2.16	嶺北	新規	2	造林事業・保安林総合 改良整備事業	高知県吾川郡いの町 沖ノ山国有林222林班は小班外11	約8ヶ月	下刈外3	下刈19.23ha、除伐7.20ha、除伐2類 6.19ha、本数調整伐A25.32ha	一般競争入札	第1四半期	総合
21	R6.2.16	高知中部	新規	1	造林事業	高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林9林班へ小班外	約7ヶ月	地拵外3	改植（地拵）3,68ha、改植（植付）3,68ha、 改獣害対策5,520本、下刈1,01ha	一般競争入札	第1四半期	
22	R6.2.16	安芸	新規	1	造林・保安林総合改良 整備事業	高知県安芸郡奈半利町 須川山国有林1019林班と1小班 外8	約8ヶ月	下刈作業外2	下刈12.71ha、除伐15.92、本数調整伐 12.90ha	一般競争入札	第1四半期	
23	R6.2.16	安芸	新規	2	造林・保安林総合改良 整備事業	高知県安芸郡東洋町 別役北山国有林1166林班ろ1小班 外15	約8ヶ月	下刈作業外3	下刈30.71ha、除伐9.05ha、本数調整伐 14.50ha、単木保護具除去	一般競争入札	第1四半期	
24	R6.2.16	安芸	新規	3	造林事業	高知県安芸市奈比賀 河又柄尾山国有林3林班に31小班	約8ヶ月	地拵作業外3	地拵4.45ha、植付4.45ha、シカ防護柵設置、 歩道新設	一般競争入札	第1四半期	
25	R6.2.16	安芸	新規	4	造林事業	高知県安芸郡北川村 後口山国有林1005林班ほ小班	約8ヶ月	地拵作業外4	地拵4.45ha、植付4.45ha、シカ防護柵設置、 単木保護具設置、歩道新設	一般競争入札	第1四半期	

(注) 本予定情報は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。

令和 6年 2月16日


令和 6年度 徳島森林管理署 造林事業発注予定情報

徳島森林管理署長 尾山 真一

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R6.2.16	新規	1	造林事業	徳島県那賀郡那賀町丈ヶ谷 六丁陰傍示国有林137林班に小班	約10ヶ月	地拵作業外2	地拵8.74ha、植栽8.74ha、獣害防護	一般競争入札	第1四半期	
R6.2.16	新規	2	保安林整備事業	徳島県海部郡海陽町小川 皆ノ瀬国有林113林班い2小班外6	約7ヶ月	本数調整伐A	本数調整伐A24.51ha	一般競争入札	第1四半期	

(注) 本予定情報は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。

造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




番号1
造林事業
地拵、植付、獣害防護

番号2
保安林整備事業
本数調整伐A

凡例	
●	造林事業
●	混合契約

造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》

番号2
保安林整備事業
本数調整伐A



凡例	
●	造林事業
●	混合契約



令和6年度 香川森林管理事務所 造林事業発注予定情報

香川森林管理事務所 志賀照幸



公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R5.2.16	新規	1	造林事業	香川県高松市 鷹山国有林33林班ほ1小班外4	約10ヶ月	下刈作業外5	下刈 17.02ha、地拵 8.00ha、 植栽 8.00ha、歩道新設 0.2km、 シカ防護柵設置 1.65km、 保育間伐 2.10ha	一般競争入札	第一四半期	総合
R5.2.16	新規	2	造林事業	香川県まんのう町 奈良ノ木国有林57林班い5小班外6	約10ヶ月	下刈作業外4	下刈 30.19ha、地拵 4.01ha、 植栽 4.01ha、歩道新設 0.5km、 シカ防護柵設置 1.80km	一般競争入札	第一四半期	総合
R5.2.16	新規	3	造林・松くい虫防 除事業	香川県高松市室新町 室山国有林35林班ろ小班外6	約3ヶ月	衛生伐外1	衛生伐(伐倒駆除) 60m 樹幹注入 720本(薬剤)	一般競争入札	第4四半期	総合

(注) 本予定情報は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》





造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




令和6年度 愛媛森林管理署 造林事業発注予定情報

愛媛森林管理署長 藤平 康則

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R6.2.16	新規	1	造林事業・保安林整備事業	愛媛県上浮穴郡久万高原町笠方坂瀬山国有林16林班は1小班外14	約9ヶ月	補植作業外2	補植4.62ha、下刈42.64ha、除伐2類3.44ha、本数調整伐A11.61ha、	一般競争入札	第1四半期	総合
R6.2.16	新規	2	造林事業・松くい虫防除事業	愛媛県伊予市上三谷齒朶谷山国有林34林班は1小班外	約3ヶ月	衛生伐作業外1	衛生伐20m3、樹幹注入105本	一般競争入札	第3四半期	
R6.2.16	新規	3	立木販売・造林事業請負事業	愛媛県上浮穴郡久万高原町西谷猪伏山国有林76林班は2小班	約30ヶ月	地拵作業外2	地拵5.43ha、植付5.43ha、シカ防護柵設置	一般競争入札	第2四半期	混合
R6.2.16	新規	5	造林事業	愛媛県宇和島市津島町御内加塚山国有林2023林班は1小班外6	約9ヶ月	改植地拵作業外3	改植地拵3.00ha、改植補植3.00ha、シカ防護柵設置、下刈31.23ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R6.2.16	新規	6	立木販売・造林事業請負事業	愛媛県北宇和郡鬼北町奈良奈良奥山国有林2050林班は1小班外2	約30ヶ月	地拵作業外2	地拵5.36ha、植付5.36ha、シカ防護柵設置	一般競争入札	第2四半期	混合

(注) 本予定情報は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




番号1
保安林整備事業
本数調整伐A

凡例

- 造林事業
- 混合契約

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》





番号1
造林事業
補植
下刈



凡例

- 造林事業
- 混合契約


造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》





造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




令和 6 年度 四万十森林管理署 造林事業発注予定情報

四万十森林管理署長 藤原 達博


公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R6.2.16	新規	1	造林事業	高知県四万十市 大藪山国有林42林班ろ1小班外14	約8ヶ月	下刈作業外1	下刈67.72ha、除伐4.92ha	一般競争入札	第1四半期	
R6.2.16	新規	2	造林事業	高知県幡多郡黒潮町 足川山国有林95林班い21小班外5	約7ヶ月	下刈作業	下刈29.75ha	一般競争入札	第1四半期	
R6.2.16	新規	3	造林事業	高知県四万十市西土佐 唐谷山国有林2018林班い1小班外15	約10ヶ月	地拵作業外6	地拵13.11ha、地拵(改植)13.87ha、植付 13.11ha、植付(改植)13.87ha、単木保護具設 置、シカ防護柵設置、下刈57.07ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R6.2.16	新規	4	造林事業	高知県幡多郡三原村 大平山国有林1030林班と1小班外6	約7ヶ月	下刈作業	下刈48.08ha	一般競争入札	第1四半期	
R6.2.16	新規	5	造林事業	高知県高岡郡四万十町 相ノ峠山国有林3002林班は1小班外13	約8ヶ月	下刈作業外2	下刈53.75ha、除伐0.68ha、除伐2類 12.78ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R6.2.16	新規	6	造林・保安林総合 改良整備事業	高知県高岡郡津野町 足谷山国有林3276林班り1小班外13	約9ヶ月	改植作業外4	植付(改植)2.70ha、単木保護具設置、下刈 25.20ha、除伐2類7.76ha、本数調整伐 A20.87ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R6.2.16	新規	7	松くい虫防除事業	高知県幡多郡黒潮町 入野松原東浜林・西浜林104林班い1小班	約2ヵ月	地上散布	地上散布14.12ha	一般競争入札	第1四半期	
R6.2.16	新規	8	松くい虫防除事業	高知県幡多郡黒潮町 入野松原東浜林・西浜林104林班い1小班	約2ヵ月	樹幹注入	樹幹注入237本	一般競争入札	第4四半期	

(注) 本予定情報は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。


造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報
《発注予定箇所位置図》





令和 6年度 嶺北森林管理署 造林事業発注予定情報

嶺北森林管理署長 榛田 力男



公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R6.2.16	新規	1	造林事業・保安林 総合改良整備事業	高知県長岡那大豊町 郷茶山国有林52林班は小班外13	約8ヶ月	下刈外1	下刈67.65ha、本数調整伐A7.90ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R6.2.16	新規	2	造林事業・保安林 総合改良整備事業	高知県吾川郡いの町 沖ノ山国有林222林班は小班外11	約8ヶ月	下刈外3	下刈19.23ha、除伐7.20ha、除伐2類 6.19ha、本数調整伐A25.32ha	一般競争入札	第1四半期	総合

(注) 本予定情報は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。



造林事業発注見通し 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注見通し 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注見通し 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注見通し 《発注予定箇所位置図》




番号1
造林事業
下刈



造林事業発注見通し 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注見通し 《発注予定箇所位置図》



凡例

● 造林事業


令和 6年度 高知中部森林管理署 造林事業発注予定情報

高知中部森林管理署長 吉良 康

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R6.2.16	新規	1	造林事業	高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林9林班へ小班外	約7ヶ月	地拵外3	改植（地拵）3.68ha、改植（植付） 3.68ha、改獣害対策5,520本、下刈 1.01ha	一般競争入札	第1四半期	

(注) 本予定情報は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合があります。

造林事業発注予定情報
《発注予定箇所位置図》



令和6年度 安芸森林管理署 造林事業発注予定情報

安芸森林管理署長 石原 敬史


公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R6.2.16	新規	1	造林・保安林総合改良整備事業	高知県安芸郡奈半利町 須川山国有林1019林班と1小班 外8	約8ヶ月	下刈作業外2	下刈12.71ha、除伐15.92、本数調整伐12.90ha	一般競争入札	第1四半期	
R6.2.16	新規	2	造林・保安林総合改良整備事業	高知県安芸郡東洋町 別役北山国有林1166林班ろ1小班 外15	約8ヶ月	下刈作業外3	下刈30.71ha、除伐9.05ha、本数調整伐14.50ha、単木保護具除去	一般競争入札	第1四半期	
R6.2.16	新規	3	造林事業	高知県安芸市奈比賀 河又柄尾山国有林3林班に31小班	約8ヶ月	地拵作業外3	地拵4.45ha、植付4.45ha、シカ防護柵設置、歩道新設	一般競争入札	第1四半期	
R6.2.16	新規	4	造林事業	高知県安芸郡北川村 後口山国有林1005林班ほ小班	約8ヶ月	地拵作業外4	地拵4.45ha、植付4.45ha、シカ防護柵設置、単木保護具設置、歩道新設	一般競争入札	第1四半期	

(注) 本予定情報は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。

造林事業発注予定情報
《発注予定箇所位置図》

番号5
造林事業
地拵
植付
鹿柵設置





造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》

番号2
造林事業
下刈
除伐
本数調整伐
単木保護具除去

凡 例	
	新 設 林
	新 設 林
	暫 時 保 存 林
	計 画 造 林 地 暫 留 林
	計 画 造 林 地 暫 留 林
	計 画 育 行 造 林 地
	工 程 施 工 地
	森 林 計 画 区 界
	森 林 管 理 区 界
	科 学 区 界
	境 界・林 道 界
文字	工 程 施 工 名
文字	森 林 計 画 区 名
文字	森 林 管 理 区 名

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》

番号2
造林事業
下刈
除伐
本数調整伐
単木保護具除去

