


令和3年度 香川森林管理事務所 造林事業発注予定情報

香川森林管理事務所長 竹内 千幸

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R3.3.9	新規	1	松くい虫共同防除事業	香川県高松市 空山国有林35林班ろ小班外3	約4ヶ月	薬剤地上散布	薬剤地上散布 19.98ha(2回)	一般競争入札	第1四半期	
R3.3.9	新規	2	造林事業	香川県高松市塩江町 鷹山国有林33林班ち小班	約10ヶ月	地拵作業外3	地拵 7.58ha、植付作業 7.58ha 鹿防護網設置、歩道新設	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	3	造林事業	香川県高松市塩江町 鷹山国有林33林班ほ小班外2	約7ヶ月	下刈作業	下刈 14.36ha	一般競争入札	第1四半期	
R3.3.9	新規	4	造林・保安林整備事業	香川県仲多度郡まんのう町 奈良ノ木国有林57林班い5小班外5	約10ヶ月	地拵作業外5	地拵 10.86ha、植付 10.86ha、鹿防護網設置 歩道新設、下刈 2.28ha、本数調整伐A 4.22ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	5	造林・保安林整備事業	香川県東かがわ市 清水国有林3林班ほ小班外4	約7ヶ月	下刈作業外2	下刈 3.95ha、本数調整伐A 6.02ha 本数調整伐B 2.77ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	6	造林・松くい虫防除事業	香川県高松市 空山国有林35林班ろ小班外	約4ヶ月	衛生伐外1	衛生伐(伐倒駆除) 130㎡ 樹幹注入 300本(対象木) 1000本(薬剤本数)	一般競争入札	第3四半期	

(注) 本予定情報は、令和3年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。


# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



番号5  
造林・保安林整備事業  
下刈外2

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



番号2  
造林事業  
地拵外3

番号3  
造林事業  
下刈

凡例  
● 造林事業


# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》

番号1  
松くい虫共同防除事業  
薬剤地上散布  
番号6  
造林・松くい虫防除事業  
衛生伐外1

凡例  
● 造林事業




# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》

番号4  
造林・保安林整備事業  
地拵外5



凡例



造林事業

令和3年3月9日


令和3年度 愛媛森林管理署 造林事業発注予定情報

愛媛森林管理署長 唐澤 智


公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R3.3.9	新規	1	造林事業	愛媛県喜多郡内子町 小田深山国有林62林班い32小班外8	約8ヶ月	下刈作業外3	下刈22.33ha、除伐2類9.19ha 補植4.25ha、単木保護設置5,525本	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	2	官行造林事業	愛媛県南宇和郡愛南町 愛南町官行造林1林班い1小班	約4ヶ月	保育間伐作業	保育間伐16.56ha	一般競争入札	第1四半期	
R3.3.9	新規	3	造林事業	愛媛県宇和島市 陰平山国有林2004林班ろ3小班外3	約8ヶ月	下刈作業外1	下刈40.96ha、補植3.31ha	一般競争入札	第2四半期	
R3.3.9	新規	4	造林事業	愛媛県上浮穴郡久万高原町 サル谷外3国有林86林班い2小班	約4ヶ月	除伐作業外1	除伐2.97ha、単木保護資材撤去2.97ha	一般競争入札	第2四半期	
R3.3.9	新規	5	造林事業・松くい虫防除事業	愛媛県伊予市 歯朶谷山国有林34林班は1小班外	約3ヶ月	衛生伐作業外2	衛生伐30m3、樹幹注入105本、 土壌活性剤散布0.73ha	一般競争入札	第3四半期	

(注) 本予定情報は、令和3年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。


# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



凡例  
● 造林事業


造林事業発注予定情報  
《発注予定箇所位置図》



番号3  
造林事業  
下刈外1

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



番号4  
造林事業  
除伐外1

凡例

● 造林事業


令和3年度 四万十森林管理署 造林事業発注予定情報

四万十森林管理署長 前田 利雄

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R3.3.9	新規	1	造林事業	高知県四万十市 木綿越山国有林62林班い1小班外3	約8ヶ月	地拵作業外4	地拵 8.87ha 植付 8.87ha 鹿防護柵設置 2,100m 下刈 42.86ha 除伐 29.16ha 本数調整伐A 27.63ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	2	造林事業	高知県土佐清水市 島ノ内山国有林1265林班い1小班外15	約9ヶ月	地拵作業外6	地拵 20.43ha 植付 20.43ha 鹿防護柵設置 5,200m 単木保護設置9,300本 歩道新設 310m 下刈 44.94ha 除伐35.79ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	3	造林事業	高知県四万十市 カツラ谷山国有林2064林班ろ1小班外2	約9ヶ月	地拵作業外3	地拵 16.32ha 植付 16.32ha 鹿防護柵設置 2,500m 下刈 18.23ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	4	造林事業・保安林 整備事業	高知県高岡郡四万十町 足谷山国有林2029林班い1小班外13	約9ヶ月	地拵作業外5	地拵 15.17ha 植付 15.17ha 鹿防護柵設置 7,200m 歩道新設 3,800m 下刈 46.73ha 本数調整伐A 16.19ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	5	造林事業	高知県幡多郡黒潮町 足川山国有林96林班ろ1小班外16	約7ヶ月	下刈作業外1	下刈 90.07ha 除伐 11.18ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.1	新規	6	造林事業・保安林 整備事業	高知県須崎市 朴ノ川山国有林3205林班い1小班外7	約8ヶ月	地拵作業外8	地拵 3.69ha 植付 3.69ha 鹿防護柵設置 1,600m 歩道新設 600m 歩道修理 300m 下刈 12.45ha 除伐 8.72ha 除伐Ⅱ類 3.13ha 本数調整伐A 77.48ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	7	松くい虫防除事業	高知県幡多郡黒潮町 入野松原東浜林・西浜林104林班い1小班	約1ヶ月	地上散布	地上散布7.06ha	一般競争入札	第1四半期	
R3.3.9	新規	8	造林事業	高知県四万十市 大藪山国有林42林班ろ1小班外3	約9ヶ月	地拵作業外4	地拵 19.89ha 植付 19.89ha 鹿防護柵設置 6,800m 単木保護設置 1,032本 歩道新設 1,900m	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	9	松くい虫防除事業	高知県幡多郡黒潮町 入野松原東浜林・西浜林104林班い1小班	約1ヶ月	樹幹注入	樹幹注入 1.00ha	一般競争入札	第3四半期	

(注) 本予定情報は、令和3年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。


# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》



番号1  
造林事業  
・地拵外4

凡例  
● 造林事業


# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




番号1  
造林事業  
・地拵外4

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》



# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




番号1  
造林事業  
・地拵外4

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》

番号1  
造林事業  
・地拵外4


凡例  
● 造林事業



# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》





# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




番号2  
造林事業  
・地拵外6

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》



番号3  
造林事業

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》





番号4  
造林事業  
・地拵外4  
保安林整備事業  
・本数調整伐A



凡例

● 造林事業



# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》



# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




番号5  
造林事業  
・下刈外1

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》



番号6  
造林事業  
・地拵外7  
保安林整備事業

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》



番号6  
造林事業  
・地拵外7  
保安林整備事業

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》




# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》



凡例

● 造林事業



造林事業発注見通し  
《発注見通し箇所位置図》



番号8  
造林事業  
・地拵外4

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》



# 造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》



凡例

● 造林事業

令和3年3月9日


令和3年度 嶺北森林管理署 造林事業発注予定情報

嶺北森林管理署長 福吉 修二


公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R3.3.9	新規	1	保安林整備事業	高知県長岡郡本山町 竜王山国有林32林班ほ小班外6	約6ヶ月	本数調整伐(A)	本数調整伐(A)38.26ha	一般競争入札	第1四半期	
R3.3.9	新規	2	造林事業	高知県長岡郡本山町 桑ノ川山国有林5林班ろ小班外16	約9ヶ月	下刈外2	下刈92.77ha、除伐2.97ha、 除伐2類3.01ha	一般競争入札	第1四半期	総合評価
R3.3.9	新規	3	造林事業	高知県土佐郡土佐町 石原山国有林88林班い小班外1	約9ヶ月	地拵外2	地拵11.50ha、補植6.77ha、 獣害防止網設置7.48km	一般競争入札	第1四半期	総合評価
R3.3.9	新規	4	造林事業	高知県土佐郡土佐町 黒森山国有林95林班い1小班	約6ヶ月	地拵外2	地拵4.82ha、植付4.82ha、 獣害防止網設置1.30km	一般競争入札	第1四半期	
R3.3.9	新規	5	造林事業	高知県南国市 中ノ川山国有林97林班い1小班外3	約8ヶ月	地拵外2	地拵17.48ha、補植8.28ha、 獣害防止網設置5.45km	一般競争入札	第1四半期	総合評価
R3.3.9	新規	6	造林・保安林整備事業	高知県吾川郡いの町 奥南川山国有林271林班ろ小班外7	約7ヶ月	下刈外3	下刈10.00ha、除伐14.49ha、 除伐2類5.41ha、本数調整伐(A)9.06ha	一般競争入札	第1四半期	総合評価
R3.3.9	新規	7	造林・保安林整備事業	高知県吾川郡仁淀川町 弘沢谷山国有林291林班ろ小班外4	約7ヶ月	下刈外2	下刈1.38ha、除伐15.84ha、 本数調整伐(A)19.73ha	一般競争入札	第1四半期	総合評価
R3.3.9	新規	8	造林事業	高知県南国市 中ノ川山国有林97林班い小班	約6ヶ月	地拵外2	地拵4.22ha、植付4.22ha、 獣害防止網設置1.54km	一般競争入札	第2四半期	
R3.3.9	新規	9	造林事業	高知県南国市 中ノ川山国有林101林班ろ小班外3	約8ヶ月	地拵外4	地拵13.12ha、補植5.43ha、 改植地拵0.42ha、改植植付0.42ha、 獣害防止網設置8.74km	一般競争入札	第2四半期	総合評価
R3.3.9	新規	10	造林・保安林整備事業	高知県吾川郡いの町 葛籠谷黒滝山国有林231林班ろ小班外6	約6ヶ月	下刈外1	下刈2.73ha、本数調整伐(A)27.02ha	一般競争入札	第2四半期	

(注) 本予定情報は、令和3年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合がある。

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》





# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》





番号1  
保安林整備事業  
本数調整伐

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




番号10  
保安林整備事業  
本数調整伐

番号10  
造林事業  
下刈


凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



凡例  
● 造林事業

令和3年3月9日


令和3年度 高知中部森林管理署 造林事業発注予定情報

高知中部森林管理署長 吉良 崇夫


公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R3.3.9	新規	1	造林事業	高知県香美市香北町猪野々 猪野々山国有林13林班へ4小班外2	約10ヶ月	下刈外4	下刈4.88ha、地拵3.86ha、植付3.68ha、 歩道新設0.8km、防護柵設置	一般競争入札	第1四半期	総合
R3.3.9	新規	2	造林・ 保安林整備事業	高知県香美市物部町別府 別府山国有林60林班い小班外5	約10ヶ月	下刈外5	下刈3.58ha、改植（地拵）0.58ha、 改植（植付）0.58ha、単木保護撤去・設 置、本数調整伐A12.32ha	一般競争入札	第1四半期	総合

(注) 本予定情報は、令和3年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



令和 3年 3月 9日


令和3年度 安芸森林管理署 造林事業発注予定情報

安芸森林管理署長 高木 鉄哉

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R3.3.9	新規	1	造林・保安林整備事業	高知県安芸郡北川村和田 後口山国有林1002林班に1小班外7	約8ヶ月	下刈作業外2	下刈13.53ha、除伐Ⅱ類15.84ha 本数調整伐A5.43ha	一般競争入札	第1四半期	
R3.3.9	新規	2	造林・保安林整備事業	高知県安芸郡東洋町野根 別役北山国有林1166林班に4小班外9	約9ヶ月	下刈作業外3	下刈11.28ha、除伐8.15ha 除伐Ⅱ類4.36ha、本数調整伐A23.33ha	一般競争入札	第1四半期	
R3.3.9	新規	3	造林事業（明許）	高知県安芸郡東洋町野根 別役北山国有林1166林班に1小班外2	約8ヶ月	地拵作業外3	地拵13.75ha、植付13.75ha、 歩道新設2.9km、単木保護23,080本	一般競争入札	第2四半期	総合
R3.3.9	新規	4	造林事業	高知県安芸郡北川村野川 野川山国有林1022林班ろ小班	約6ヶ月	地拵作業外5	地拵5.32ha、植付5.32ha、忌避剤0.77ha 単木保護1,660本、獣害防護柵1.90km 歩道新設0.69km	一般競争入札	第2四半期	総合

(注) 本予定情報は、令和3年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。


造林事業発注予定情報  
《発注予定箇所位置図》



番号1  
造林事業  
除伐2類

凡 例  
● 造林事業

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



番号1  
造林事業  
下刈


番号1  
造林事業  
下刈

番号4  
造林事業  
地拵・植付・シカ対策  
歩道新設

番号1  
造林事業  
下刈  
除伐2類

凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



番号1  
保安林整備事業  
本数調整伐A

番号1  
造林事業  
下刈

番号3  
造林事業  
地拵・植付・歩道新設  
シカ対策・ウサギ対策

番号2  
造林事業  
下刈

凡例  
● 造林事業

造林事業発注予定情報  
《発注予定箇所位置図》



凡例  
● 造林事業

# 造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》

番号2  
保安林整備事業  
本数調整伐(A)

番号2  
造林事業  
除伐

番号2  
造林事業  
除伐2類  
保安林整備事業  
本数調整伐(A)

凡例  
● 造林事業

