

公 示

元嶺管第35号

令和元年5月17日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二

森林環境保全整備事業に係る企画提案書の提出について

(森林環境保全整備事業(奥南川山274保育間伐【活用型】)に係る入札案内について)

このことについて、事業受注を希望する場合は、下記により企画提案書を提出されたく通知する。

なお、本事業は、「国有林の間伐等事業における民間競争入札実施要領について」(平成31年4月22日付け30林国業第186号-2林野庁長官通知。以下「実施要項」という。)に基づき提出された企画提案書により、価格と価格以外の要素を総合的に評価して、落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。

記

1 担当部局

(1) 郵便番号、住所

〒781-3601

高知県長岡郡本山町本山850番地

(2) 担当

嶺北森林管理署 総務グループ

(3) 電話番号

0887-76-2110

2 事業概要等

別添のとおり

3 企画提案書の作成

企画提案書は、「実施要項」、「競争参加資格確認申請書兼企画提案書作成要領」（以下「作成要領」という。）等を参考に作成するものとする。

4 企画提案書の提出

(1) 提出先等

- ・ 受付期間 : 令和元年5月18日(土曜日)から令和元年6月21日(金曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日等の行政期間の休日を除く。)の午前8時15分から午後5時00分まで。
- ・ 提出先 : 嶺北森林管理署 総務グループ
高知県長岡郡本山町本山850番地
0887-76-2110
担当 総括事務管理官

(2) 提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(頁の例: 1/〇〇~〇〇/〇〇)。また、提出部数は1部とする。

(3) 企画提案書の作成及び提出についての問い合わせ先

(1)に同じ

5 留意事項

- (1) 詳細は「実施要項」、「作成要領」等による。
- (2) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
- (3) 企画提案書が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。
- (4) 企画提案書は、返却しない。
- (5) 本交付資料は、企画提案書の作成以外の目的で使用しない。
- (6) 提出した企画提案書について、誤記等の訂正のための差替えは、4(1)に掲げる期限内において、申し出ることができる。
- (7) 企画提案書に虚偽の記載をした場合においては、物品の製造契約及び役務等契約契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことができる。
- (8) 企画提案書の作成に関する手続きについての問い合わせには応じるが、事業内容等の問い合わせには一切応じない。

6 その他

(その他の必要事項について記載)

令和元年度 森林環境保全整備事業
(奥南川山274保育間伐【活用型】)の概要

1. 事業名

令和元年度 森林環境保全整備事業 (奥南川山274保育間伐【活用型】)

2. 事業場所

高知県吾川郡いの町寺川 奥南川山国有林274林班り小班外

3. 事業内容

当該事業は、森林環境保全整備事業保育間伐【活用型】による森林整備を目的に実施するものである。

4. 事業概算数量

別添、事業数量内訳書等のおり。

5. 履行期限

令和元年4月以降、同年度中において契約を締結した日を始期とし、令和3年度中において契約の完了する日を終期とする2年を超える期間。

生産資材等内訳書(令和元年度～令和3年度)

保育間伐	林小班	立木仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木材積	立木単材積	平均直径	本数伐採率	生産予定材積	備考
	274ㇿ	立木	スギ	33.17	20,447	5,457	0.27	18	39%		53年生
			ヒノキ	43.01	24,724	4,914	0.20	18	39%		
			小計	76.18	45,171	10,371	0.23				活字型
	274ㇿに	立木	ヒノキ	2.96	2,183	265	0.12	16	38%		55年生
小計			2.96	2,183	265	0.12				存置型	
合計			スギ計	33.17	20,447	5,457					
			ヒノキ計	45.97	26,907	5,179					
				79.14	47,354	10,636					

搬出対象木12の内上	林小班	立木仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木材積	立木単材積			生産予定材積	備考	
	274ㇿ	立木	スギ	33.17	20,447	5,457	0.27				4,100	
			ヒノキ	43.01	24,366	4,900	0.20				3,060	
			小計	76.18	44,813	10,357	0.23				7,160	
	合計			スギ計	33.17	20,447	5,457				4,100	
			ヒノキ計	43.01	24,366	4,900				3,060		
				76.18	44,813	10,357				7,160		

路網搬出対象木	林小班	立木仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木材積				生産予定材積	備考	
	274ㇿ	立木	スギ	1.35	2,119	875					700	
			ヒノキ	0.48	708	219					135	
			小計	1.83	2,827	1,094					835	
	274ㇿに	立木	ヒノキ	0.02	43	9					5	
小計			0.02	43	9					5		
合計			スギ計	1.35	2,119	875				700		
			ヒノキ計	0.50	751	228				140		
				1.85	2,870	1,103				840		
搬出対象木計			スギ計	34.52	22,566	6,332				4,800		
			ヒノキ計	43.51	25,117	5,128				3,200		
				78.03	47,683	11,460				8,000		

地点別生産数量

区分	山元積込				最終積込			計
	高知県林材				長沢土場	嶺北共販所		
土場								
内訳	委託				システム(A・B・C材)	システム(A・B・C材)		
人工林	(36)				7,904	60		7,964
天然林								
計	(36)				7,904	60		7,964

注：山元積込は、委託材の運搬先として運搬費は契約から除く