
令和  4 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況 令和  4 年  8 月 22 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  小笠原　建夫  

吉野川上流地区　立川下名外復旧治山工事（明許） 高知県長岡郡大豊町立川下名外 治山工事 山腹工一式 一般競争入札

90,379,000円 82,488,540円 令和4年8月22日 徳島県 三好市 池田町 白地井ノ久保 929-2    株式会社 山全

84,700,000円 令和4年8月 令和5年2月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 4年 7月 8日

 分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  小笠原　建夫

１．工事概要

　(１)　工 事 名 吉野川上流地区　立川下名外復旧治山工事（明許）

　(２)　工事場所 高知県長岡郡大豊町立川下名外

　(３)　工事内容 山腹工  1.00式

(詳細については工種別数量内訳書を参照)

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 5年 2月28日まで

※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

　(５)　　本工事は、簡易な施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的

に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のため

の体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかど

うかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対

象工事である。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(９)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接
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工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(10)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(11)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細については入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、

Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている

こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

- 2 -



しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　当該工事の施工計画に係る技術提案書が適正であること。

　(７)　　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

に配置できること。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(８)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

　(９)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(10)　　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。
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　(11)　　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(12)　　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(13)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(14)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法

　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 4年 7月11日から令和 4年 7月25日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 4年 7月27日から令和 4年 8月 2日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争
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参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　    ②  技術提案（施工計画（簡易型））に関する事項

　施工計画上の考慮事項（実施手順等）、発注者が指定した施工上の課題「航空

実播工におけるヘリ運用の安全確保」への対応、部材・工法等の品質の確認方法

・管理方法、工事の工程管理等における、現地の環境条件を踏まえた的確性、適

切性、優位な工夫などにより評価する。

　    ③  企業の施工実績に関する事項

　    ④  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ⑤  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑥  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　    ⑦  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法
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　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　050-3160-6230

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　　電話　050-3160-6230

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。
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郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 4年 7月27日から令和 4年 8月 2日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 4年 8月17日11時00分  嶺北森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　四国銀行　本山支店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　嶺北森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　　　　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

　　　訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

　　　もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書

　　　が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入

　　　札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取

　　　引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認

　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。
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　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

- 8 -



　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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（別紙２）

施工計画 企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

（株）山全 155.9 100 4 7 8 9.5 30 84,700,000 18.406 1 落札

（株）不二土木 98,000,000 2

※　技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産事務官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官 原崎　誠

金額 評価値

入　札　執　行　調　書

技術評価点

入札者の商号
又は名称

総計 標準点
施工体制
評価点

技術提案加算点※

第１回入札 第２回入札

入札物件番号 （　第　　２　号　） 物件名

吉本　直人

順位 金額 評価値

吉野川上流地区　立川下名外復旧治山工事（明許）

順位
備　考

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

小笠原　建夫

令和4年8月17日



  　　　積　算　内　訳　書

大分類流域 吉野川 支　流　域 立川川外

    工　事　名 吉野川上流地区　立川下名外復旧治山工事（明許）

    施　工　地 高知県長岡郡大豊町立川下名外

令 和 4 年 度 森林管理局 四国森林管理局
森林管理署 嶺北森林管理署
事務所名等 本署



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   吉野川上流地区　立川下名外復旧治山工事（明許）     
     嶺北森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 航空実播工① 6.85 ha - 22,715,000
2 航空実播工② 1.58 ha - 27,506,000
3 航空実播工③ 0.16 ha - 1,640,000
4 仮設工 1.00 式 - 1,205,000

直接工事費計 53,066,000
5 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 9,085,000
6 現場管理費 1.00 式 - 16,559,000

間接工事費計 25,644,000
工事原価 78,710,000

7 一般管理費等 1.00 式 - 11,669,000
工事価格 90,379,000

- 消費税相当額 10.00 % - 9,037,900
本工事費計 99,416,900

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 62,151,000



       明　　　　細　　　　表

1 航空実播工① 立川下名外

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
スラリー方式　通常 嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

70 [ 施 工 面 積 ] 6.85 ha 0 0
7021 地上作業 対象面積10ha未満、航空実播工① 6.85 ha 1,867,626 12,793,238
7031 作業飛行 スラリー式、航空実播工① 6.85 ha 1,448,550 9,922,567

頁  計  22,715,805
計 [22715805] 22,715,000

割出単価 3,316,058
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 753,164

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 86,488
金額計の内  形成材料 11,291,382
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 航空実播工② 立川下名外

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
スラリー方式　藻株資材導入Ⅰ 嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

70 [ 施 工 面 積 ] 1.58 ha 0 0
7022 地上作業 対象面積10ha未満、航空実播工② 1.58 ha 15,883,191 25,095,441
7032 作業飛行 スラリー式、航空実播工② 1.58 ha 1,526,250 2,411,475

頁  計  27,506,916
計 [27506916] 27,506,000

割出単価 17,408,860
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 184,413

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 21,177
金額計の内  形成材料 24,736,311
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 航空実播工③ 立川下名外

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
スラリー方式　藻株資材導入Ⅱ 嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

70 [ 施 工 面 積 ] 0.16 ha 0 0
7023 地上作業 対象面積10ha未満、航空実播工③ 0.16 ha 8,729,891 1,396,782
7033 作業飛行 スラリー式、航空実播工③ 0.16 ha 1,520,700 243,312

頁  計  1,640,094
計 [1640094] 1,640,000

割出単価 10,250,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 18,675

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 2,144
金額計の内  形成材料 1,360,415
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 仮設工 立川下名外

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7028 敷鉄板設置・撤去工 BH0.8 1.00 式 99,274 99,274
7035 へりポート整地 BH0.45 672.00 m3 1,089 731,808
7009 用水タンク 2m3/個 7.00 日 14,000 98,000
7029 既設道補修 11tブルドーザー 0.10 km 28,034 2,803
3823 砕石 RC-40 33.00 m3 8,000 264,000
7038 支障木処理 10cm未満　伐倒・枝打ち・玉切 5.00 本 288 1,440
7039 支障木処理 10cm以上16cm未満　伐倒・枝打ち・玉切 18.00 本 352 6,336
7040 支障木処理 16cm以上22cm未満　伐倒・枝打ち・玉切 4.00 本 431 1,724

頁  計  1,205,385
計 [1205385] 1,205,000

割出単価 1,205,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 31,868

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 315,315
金額計の内  形成材料 362,000
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 3,680

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

5   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 14,166,404 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 53,066,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 8.99
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 12,577,354 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 40,488,646 d  採用仮設費率  a * b * c 12.16

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

7014 待機日 AS350B3 1.76 日 520,000 915,200
7015 夜警費 AS350B3 6.00 日 20,265 121,590
7013 確認飛行 AS350B3 0.83 時間 555,000 460,650
7024 空輸作業 AS350B3 2.17 時間 520,000 1,128,400
7034 敷鉄板運搬（積込・取卸し込み） 運搬距離39km 19.20 t 8,380 160,896
7037 副資材等陸送費 八尾空港～現地へりポート 14.00 回 98,250 1,375,500

  小計　(B積み上げ仮設費) 4162236 4,162,000
  定率共通仮設費  P  *  12.16 % 1.00 式 4,923,000

  計 9,085,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 121,000

2 森林整備Ａ



明        細        表
6   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
嶺北森林管理署 本署 55 433 徳島

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 16,559,000
     　　　　計 16,559,000

　　A　直接工事費 53,066,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 62,151,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 14,166,404 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 47,984,596 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 32.56 ％ 2 森林整備Ａ
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 279 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 34.51 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 16,559,484 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -484 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 16,559,000 円

備考



　  

明        細        表
7   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 嶺北森林管理署 本署 55 433 徳島

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 11,669,000

     　　　　計 11,669,000

　　　O　工事原価 立川下名外 78,710,000 円 支給品費 0 円
円 飛行･産廃 14166404 円
円 （対象額は、上記金額を除外）
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 64,543,596 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 18.04 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 18.04 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 11,643,665 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 25,817 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 11,669,482 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 11,669,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4003 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.200 人 20,475 4,095

99 軽      油 12.000 L 131 1,572

2091 ブルドーザ損料 11t級 (  0%) 排ガ第１次 1.000 時間 5,310 5,310

計 10,977

単           価 1.0 時間当り 10,977

単価の内労務費の金額 4,095

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

11t  割増 0% 排ガ第１次

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4351 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 20,475 20,475

99 軽      油 62.000 L 131 8,122

2428 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.45m3[0.35m3](  0%) 1.460 供用日 13,000 18,980

計 47,577

単           価 1.0 日当り 47,577

単価の内労務費の金額 20,475

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5786 掘削積込　砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4351 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削、積込 1/131 日 47,577 363 礫質土

計 363

単           価 1.0 m3当り 363

単価の内労務費の金額 156

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3 3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.45BH 地山　10,000m3未満　制限有　障害なし

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6350 伐倒

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.230 人 22,890 5,265

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.230 人 20,265 4,661

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 9,926 596

計 10,522

単           価 1.0 本当り 105

単価の内労務費の金額 99

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6351 伐倒

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.320 人 22,890 7,325

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.320 人 20,265 6,485

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 13,810 829

計 14,639

単           価 1.0 本当り 146

単価の内労務費の金額 138

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6352 伐倒

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.420 人 22,890 9,614

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.420 人 20,265 8,511

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 18,125 1,088

計 19,213

単           価 1.0 本当り 192

単価の内労務費の金額 181

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6355 枝払

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.210 人 22,890 4,807

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.210 人 20,265 4,256

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 9,063 725

計 9,788

単           価 1.0 本当り 98

単価の内労務費の金額 91

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6356 枝払

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.240 人 22,890 5,494

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.240 人 20,265 4,864

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 10,358 829

計 11,187

単           価 1.0 本当り 112

単価の内労務費の金額 104

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6357 枝払

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.280 人 22,890 6,409

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.280 人 20,265 5,674

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 12,083 967

計 13,050

単           価 1.0 本当り 131

単価の内労務費の金額 121

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6360 玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.180 人 22,890 4,120

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.180 人 20,265 3,648

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 7,768 699

計 8,467

単           価 1.0 本当り 85

単価の内労務費の金額 78

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6361 玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.200 人 22,890 4,578

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.200 人 20,265 4,053

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 8,631 777

計 9,408

単           価 1.0 本当り 94

単価の内労務費の金額 86

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6362 玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.230 人 22,890 5,265

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.230 人 20,265 4,661

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 9,926 893

計 10,819

単           価 1.0 本当り 108

単価の内労務費の金額 99

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7009 用水タンク

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3720 用水タンク（運搬用） 2m3/個 4.000 個 2,000 8,000

3721 用水タンク（貯水槽用） 2m3/個 3.000 個 2,000 6,000

計 14,000

単           価 1.0 日当り 14,000

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 14,000

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
2m3/個

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7010 混合積込（地上作業）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.000 人 24,675 24,675

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 1.000 人 19,425 19,425

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,890 22,890

2 普通作業員 令和4年3月労賃 6.000 人 20,265 121,590

2391 種子吹付機損料 [種子専用]ﾀﾝｸ容量2.5m3 5.000 時間 1,500 7,500

2346 小型うず巻ポンプ損料 口径40mm 揚程30m 1.000 日 199 199

99 軽      油 35.000 L 131 4,585

100 ガ ソ リ ン レギュラー 2.500 L 143 358

計 201,222

単           価 1.0 日当り 201,222

単価の内労務費の金額 188,580

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

治3-6
ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 作業飛行

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3702 作業飛行料金 AS350B3 1.000 時間 555,000 555,000

計 555,000

単           価 1.0 時間当り 555,000

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

治3-6(5)
ｺｰﾄﾞNo

AS350B3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7012 用水運搬

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 4 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3703 貨物自動車運搬 4t車　10kmまで 2.000 台 14,290 28,580

計 28,580

単           価 1.0 t当り 7,145

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
4t車　10kmまで

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7013 確認飛行

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3702 作業飛行料金 AS350B3 1.000 時間 555,000 555,000

計 555,000

単           価 1.0 時間当り 555,000

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

治3-6(5)
ｺｰﾄﾞNo

AS350B3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7014 待機日

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3704 空輸飛行料金 AS350B3 1.000 時間 520,000 520,000

計 520,000

単           価 1.0 日当り 520,000

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

治3-6(7)
ｺｰﾄﾞNo

AS350B3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7015 夜警費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 20,265 20,265

計 20,265

単           価 1.0 日当り 20,265

単価の内労務費の金額 20,265

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

治3-6(7)
ｺｰﾄﾞNo

AS350B3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7016 実播種子

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3706 バミューダグラス・トランスコンチネンタル（イエロージャケットコート） 種子(外来草本) 6.600 kg 8,530 56,298

3707 クリーピングベントグラスシャーク（イエロージャケットコート） 種子(外来草本) 6.600 kg 16,200 106,920

3708 チカラシバ（毛取） 種子(在来草本) 8.700 kg 22,500 195,750

1259 めどはぎ 種子(在来草本) 7.600 Kg 3,050 23,180

3714 こまつなぎ 35.900 kg 6,080 218,272

計 600,420

単           価 1.0 ha当り 600,420

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 600,420

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ロス率10%含む

対象面積10ha未満、航空実播工①

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7017 実播種子

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3706 バミューダグラス・トランスコンチネンタル（イエロージャケットコート） 種子(外来草本) 3.300 kg 8,530 28,149

3707 クリーピングベントグラスシャーク（イエロージャケットコート） 種子(外来草本) 3.300 kg 16,200 53,460

3708 チカラシバ（毛取） 種子(在来草本) 4.400 kg 22,500 99,000

1259 めどはぎ 種子(在来草本) 3.900 Kg 3,050 11,895

3714 こまつなぎ 17.900 kg 6,080 108,832

計 301,336

単           価 1.0 ha当り 301,336

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 301,336

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ロス率10%含む

対象面積10ha未満、航空実播工②、③

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7018 実播資材

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3722 肥料（即効性） N14-P8-K8 1100.000 kg 165 181,500

3724 肥料（遅効性） N10-P18-K15 550.000 kg 515 283,250

3723 ファイバー 王子ファイバー 412.500 kg 213 87,863

3710 パーク堆肥 細粒 1100.000 kg 25 27,500

3716 土壌改良材 ベントナイト（250メッシュ） 343.750 kg 45 15,469

3709 養生材（浸食防止剤） NAS101 687.500 kg 486 334,125

3711 粘着材 セロゲン３H 11.000 kg 3,000 33,000

3712 着色剤 バンレイドグリーン21 27.500 kg 3,100 85,250

138     水 12375.550 L 0 0

計 1,047,957

単           価 1.0 ha当り 1,047,957

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 1,047,957

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ロス率10%含む

対象面積10ha未満、航空実播工①

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7019 実播資材

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3722 肥料（即効性） N14-P8-K8 1100.000 kg 165 181,500

3724 肥料（遅効性） N10-P18-K15 550.000 kg 515 283,250

3723 ファイバー 王子ファイバー 412.500 kg 213 87,863

3710 パーク堆肥 細粒 1100.000 kg 25 27,500

3716 土壌改良材 ベントナイト（250メッシュ） 343.750 kg 45 15,469

3709 養生材（浸食防止剤） NAS101 687.500 kg 486 334,125

3711 粘着材 セロゲン３H 11.000 kg 3,000 33,000

3712 着色剤 バンレイドグリーン21 27.500 kg 3,100 85,250

3713 自然侵入促進用生態的浸食防止剤 藻株資材（BSC１） 154.000 kg 92,900 14,306,600

138     水 12375.550 L 0 0

計 15,354,557

単           価 1.0 ha当り 15,354,557

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 15,354,557

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ロス率10%含む

対象面積10ha未満、航空実播工②

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7020 実播資材

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3722 肥料（即効性） N14-P8-K8 1100.000 kg 165 181,500

3724 肥料（遅効性） N10-P18-K15 550.000 kg 515 283,250

3723 ファイバー 王子ファイバー 412.500 kg 213 87,863

3710 パーク堆肥 細粒 1100.000 kg 25 27,500

3716 土壌改良材 ベントナイト（250メッシュ） 343.750 kg 45 15,469

3709 養生材（浸食防止剤） NAS101 687.500 kg 486 334,125

3711 粘着材 セロゲン３H 11.000 kg 3,000 33,000

3712 着色剤 バンレイドグリーン21 27.500 kg 3,100 85,250

3713 自然侵入促進用生態的浸食防止剤 藻株資材（BSC１） 77.000 kg 92,900 7,153,300

138     水 12375.550 L 0 0

計 8,201,257

単           価 1.0 ha当り 8,201,257

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 8,201,257

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ロス率10%含む

対象面積10ha未満、航空実播工③

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7021 地上作業

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7016 実播種子 対象面積10ha未満、航空実播工① 1.000 ha 600,420 600,420

7018 実播資材 対象面積10ha未満、航空実播工① 1.000 ha 1,047,957 1,047,957

7010 混合積込（地上作業） 0.650 日 201,222 130,794

7012 用水運搬 4t車　10kmまで 12.380 t 7,145 88,455

計 1,867,626

単           価 1.0 ha当り 1,867,626

単価の内労務費の金額 122,577

単価の内形成材料の金額 1,648,377

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
対象面積10ha未満、航空実播工①

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7022 地上作業

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7017 実播種子 対象面積10ha未満、航空実播工②、③ 1.000 ha 301,336 301,336

7019 実播資材 対象面積10ha未満、航空実播工② 1.000 ha 15,354,557 15,354,557

7010 混合積込（地上作業） 0.690 日 201,222 138,843

7012 用水運搬 4t車　10kmまで 12.380 t 7,145 88,455

計 15,883,191

単           価 1.0 ha当り 15,883,191

単価の内労務費の金額 130,120

単価の内形成材料の金額 15,655,893

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
対象面積10ha未満、航空実播工②

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7023 地上作業

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7017 実播種子 対象面積10ha未満、航空実播工②、③ 1.000 ha 301,336 301,336

7020 実播資材 対象面積10ha未満、航空実播工③ 1.000 ha 8,201,257 8,201,257

7010 混合積込（地上作業） 0.690 日 201,222 138,843

7012 用水運搬 4t車　10kmまで 12.380 t 7,145 88,455

計 8,729,891

単           価 1.0 ha当り 8,729,891

単価の内労務費の金額 130,120

単価の内形成材料の金額 8,502,593

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
対象面積10ha未満、航空実播工③

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7024 空輸作業

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3704 空輸飛行料金 AS350B3 1.000 時間 520,000 520,000

計 520,000

単           価 1.0 時間当り 520,000

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
AS350B3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7025 敷鉄板

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1745 敷き鉄板賃料( 90日) 22×1524×3048mm 24.000 枚/日 39 936

計 936

単           価 1.0 日当り 936

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
22mm*1524mm*3048mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7026 敷鉄板設置工

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.150 人 24,675 3,701 1*100/656=0.152≒0.15

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 0.150 人 24,360 3,654 〃

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.150 人 20,265 3,040 〃

* 2459 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t 0.150 供用日 11,544 1,732

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 12,127 121

計 12,248

単           価 1.0 m2当り 122

単価の内労務費の金額 104

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共8-10
ｺｰﾄﾞNo

BH0.8

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7027 敷鉄板撤去工

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.140 人 24,675 3,455 1*100/701=0.142≒0.14

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 0.140 人 24,360 3,410 〃

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.140 人 20,265 2,837 〃

* 2459 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t 0.140 供用日 11,544 1,616

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 11,318 113

計 11,431

単           価 1.0 m2当り 114

単価の内労務費の金額 97

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共8-10
ｺｰﾄﾞNo

BH0.8

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7028 敷鉄板設置・撤去工

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7026 敷鉄板設置工 BH0.8 111.500 m2 122 13,603

7027 敷鉄板撤去工 BH0.8 111.500 m2 114 12,711

1749 鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm 24.000 枚 700 16,800

7025 敷鉄板 22mm*1524mm*3048mm 60.000 日 936 56,160

計 99,274

単           価 1.0 式当り 99,274

単価の内労務費の金額 22,412

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共8-10
ｺｰﾄﾞNo

BH0.8

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7029 既設道補修

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 km

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4003 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ運転経費 11t  割増 0% 排ガ第１次 2.000 時間 10,977 21,954 2回かきならし

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.300 人 20,265 6,080

計 28,034

単           価 1.0 km当り 28,034

単価の内労務費の金額 14,270

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
11tブルドーザー

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7031 作業飛行

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7011 作業飛行 AS350B3 2.610 時間 555,000 1,448,550

計 1,448,550

単           価 1.0 ha当り 1,448,550

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
スラリー式、航空実播工①

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7032 作業飛行

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7011 作業飛行 AS350B3 2.750 時間 555,000 1,526,250

計 1,526,250

単           価 1.0 ha当り 1,526,250

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
スラリー式、航空実播工②

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7033 作業飛行

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ha

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7011 作業飛行 AS350B3 2.740 時間 555,000 1,520,700

計 1,520,700

単           価 1.0 ha当り 1,520,700

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
スラリー式、航空実播工③

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7034 敷鉄板運搬（積込・取卸し込み）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 19.2 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3718 仮設材等運搬費 40kmまで、製品長12m以内 19.200 t 5,380 103,296

3719 仮設材積込・取卸費 基地～現地～基地 19.200 t 3,000 57,600

計 160,896

単           価 1.0 t当り 8,380

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 8,380

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
運搬距離39km

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7035 へりポート整地

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5786 掘削積込　砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH 地山　10,000m3未満　制限有　障害なし 3.000 m3 363 1,089 3段はね

計 1,089

単           価 1.0 m3当り 1,089

単価の内労務費の金額 468

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
BH0.45

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7037 副資材等陸送費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3705 副資材等陸送費 4t車 262.000 km 375 98,250

計 98,250

単           価 1.0 回当り 98,250

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
八尾空港～現地へりポート

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7038 支障木処理

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6350 伐倒 10cm未満　(普通作業員) 1.000 本 105 105

6355 枝払 10cm未満　(普通作業員) 1.000 本 98 98

6360 玉切 10cm未満　(普通作業員) 1.000 本 85 85

計 288

単           価 1.0 本当り 288

単価の内労務費の金額 268

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
10cm未満　伐倒・枝打ち・玉切

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7039 支障木処理

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6351 伐倒 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 146 146

6356 枝払 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 112 112

6361 玉切 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 94 94

計 352

単           価 1.0 本当り 352

単価の内労務費の金額 328

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　伐倒・枝打ち・玉切

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7040 支障木処理

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6352 伐倒 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 192 192

6357 枝払 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 131 131

6362 玉切 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 108 108

計 431

単           価 1.0 本当り 431

単価の内労務費の金額 401

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　伐倒・枝打ち・玉切

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　


