
令和  4 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況 令和  5 年  3 月  9 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長  藤原　達博  

深谷灘山（３０９２）復旧治山工事（翌債） 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江　深谷灘山国有林3092林班 治山工事 山腹工事　一式 一般競争入札

50,708,000円 45,849,610円 令和5年3月9日 高知県高岡郡四万十町平串５８４番地    （有）三浦建設

49,800,000円 令和5年3月 令和5年12月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 5年 1月27日

 分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長  藤原　達博

１．工事概要

　(１)　工 事 名 深谷灘山（３０９２）復旧治山工事（翌債）

　(２)　工事場所 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江　深谷灘山国有林3092林班

　(３)　工事内容 山　腹　工  1.00式

（詳細については、別紙工種別数量内訳書のとおり）

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 5年12月14日まで

※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

　(５)　　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事で

ある。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

　(９)　本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 5年 4

月30日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。
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　なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

　また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、

監督職員との協議により工事着手できるものとする。

　(10)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(11)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(12)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(13)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細は入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、

Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている
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こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

に配置できること。

　ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査

が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任

技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(７)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。
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　(８)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(９)　　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(10)　　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(11)　　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
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　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 5年 1月30日から令和 5年 2月10日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 5年 2月14日から令和 5年 2月20日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　　　②  企業の施工実績に関する事項
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　    ③  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ④  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑤  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　    ⑥  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒787-0004  高知県四万十市中村丸の内１７０７－３４  

　　　　　　四万十森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　050-3160-5640

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒787-0004  高知県四万十市中村丸の内１７０７－３４  

　　　　　　　四万十森林管理署  総務グループ                  
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　　　　　　　電話　050-3160-5640

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 5年 2月14日から令和 5年 2月20日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 5年 3月 3日11時00分  四万十森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付

（保管金の取扱店　日本銀行　中村代理店（四国銀行　中村支店内））。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　四万十森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができ

る。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。

　なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未

記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

　また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。
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　(５)　配置予定監理技術者等の確認

　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム
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ページより公表する。

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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競争参加資格確認結果書
（別添１）

１　工　事　名

２　所属事務所

３　入札公告日

４　競争参加資格確認結果通知日

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた

　　　　　場合には「無」と記載すること。

　　　　２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な

　　　　　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

深谷灘山（３０９２）復旧治山工事（翌債）

四万十森林管理署

令和  5 年  1 月 27 日

令和  5 年  2 月 27 日

（有）三浦建設 有



（別紙２）

入札物件番号 物件名

第１回入札

企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

（有）三浦建設 153.6 100 6 8 12 30 49,800,000 30.843 1 落札

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※　技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日  令和　５年　３月　３日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官

入札者の商号
又は名称

総計
技術提案加算点※

技術評価点

藤原　達博

吉田　由美

植江田　成一

深谷灘山（３０９２）復旧治山工事（翌債）

入　札　執　行　調　書

（　第　　　号　）

備　考
標準点

施工体制
評価点

金額 評価値 順位評価値 順位 金額

第２回入札



令和  4 年度

深谷灘山（３０９２）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

高知県  高岡郡  中土佐町  上ノ加江　深谷灘山国有林3092林班        

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

（別添３）

工    事    名

工　事　場　所



工 事 積 算 条 件 表 （ 公 表 用  ）

工事名

工事場所

メインブロック名

サブブロック名

大分類流域

支流域

0.0 点在箇所A

0.0
1 治山地すべり工事

1.0 該当なし

無し

全工期

冬期日数 0

補正係数 補正なし

1.0 該当なし

0.00 無し

1.00 35%以上又は３００万円未満

0.04 金銭保証

須崎地区

深谷灘山（３０９２）復旧治山工事（翌債）

高知県高岡郡中土佐町大字上ノ加江字深谷灘山国有林3092ろ林小班

施工時期
冬期補正

高知

高知

仁淀川～四万十川

工種区分

施工地域補正係数

施工地域補正係数

直接工事費
通勤補正（％）

冬期補正（％）

緊急工事該当補正（%）

共通仮設費

現場管理費

一般管理費等

前払支出割合補正係数

契約保証形態補正(%)

施工地域補正係数



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   深谷灘山（３０９２）復旧治山工事（翌債）      
     四万十森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 No.1 コンクリート土留工 144.50 m3 - 15,599,000
2 No.２ コンクリート土留工 45.50 m3 - 3,478,000
3 浸食防止植生マット工 531.50 m2 - 3,301,000
4 仮設工 1.00 式 - 3,009,000
5 ﾌﾞﾛｯｸ積み取壊し工 1.00 式 - 1,285,000
6 運搬残土処理 250.00 m3 - 1,499,000
7 産業廃棄物運搬 1.00 式 - 85,000
8 処分費 1.00 式 - 201,000

直接工事費計 28,457,000
9 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 3,104,000
10 現場管理費 1.00 式 - 11,058,000

間接工事費計 14,162,000
工事原価 42,619,000

11 一般管理費等 1.00 式 - 8,089,000
工事価格 50,708,000

- 消費税相当額 10.00 % - 5,070,800
本工事費計 55,778,800

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 31,561,000



       明　　　　細　　　　表

1 No.1 コンクリート土留工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=18.2m H=5.0m V=144.5m3 四万十森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

73 [ 体　　  　 積 ] 144.50 m3 0 0
8034 コンクリート(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物)（山） 施工パッケージ単価計算参照 144.50 m3 27,640 3,993,980
6031 まく板型枠損料 山林砂防工 169.60 m2 8,600 1,458,560
7043 一般型枠（鉄筋･無筋構造物）（山）                     8.80 m2 8,463 74,474
6594 裏込礫等かきこみ　       (山) 栗石・割栗石 19.40 m3 17,663 342,662
6178 エラスタイト取付 山林砂防工 8.80 m2 2,719 23,927
556 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm 40.10 m 204 8,180

7030 軟岩ⅠB掘削 高所法面掘削機山積0.16m3､山腹工　NO1土留工 118.00 m3 11,624 1,371,632
7031 礫質土掘削 高所法面掘削機山積0.16m3､山腹工　NO1土留工              37.00 m3 5,403 199,911
7022 残土積込み運搬【礫･粘性土､軟岩Ⅰ】 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬、ｹﾝﾌｧｲﾀｰ、ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3 355.00 m3 22,892 8,126,660

頁  計  15,599,986
計 [15599986] 15,599,000

割出単価 107,951
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 5,572,917

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 580,517
金額計の内  形成材料 3,395,292
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 No.２ コンクリート土留工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=17.0m H=3.0m V=45.5m3 四万十森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

73 [ 体　　  　 積 ] 45.50 m3 0 0
8033 コンクリート(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物)（山） 施工パッケージ単価計算参照 45.50 m3 27,110 1,233,505
6031 まく板型枠損料 山林砂防工 98.70 m2 8,600 848,820
6594 裏込礫等かきこみ　       (山) 栗石・割栗石 9.70 m3 17,663 171,331
556 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm 13.40 m 204 2,733

7032 軟岩ⅠB掘削 高所法面掘削機山積0.16m3､山腹工　NO2土留工              20.00 m3 11,603 232,060
7033 礫質土掘削 高所法面掘削機山積0.16m3､山腹工　NO2土留工                 181.00 m3 5,468 989,708

頁  計  3,478,157
計 [3478157] 3,478,000

割出単価 76,439
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,309,096

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 89,882
金額計の内  形成材料 1,093,223
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 浸食防止植生マット工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
四万十森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

80 [ 施 工 数 量 ] 531.50 m2 0 0
7025 浸食防止用植生マット工 山林砂防工、亀甲金網付、高空隙捲縮性ﾎﾟﾘ製不識布 531.50 m2 5,086 2,703,209
7017 法面整形工（土砂系） ｹﾝﾌｧｲﾀｰ、山積0.16m3 531.50 m2 1,125 597,937

頁  計  3,301,146
計 [3301146] 3,301,000

割出単価 6,210
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 889,731

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 38,800
金額計の内  形成材料 1,929,345
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 仮設工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
四万十森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
5262 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山)                     75.20 m 2,501 188,075 48.33+26.83
4514 路線選定 30度以上 40.00 m 209 8,360
7036 モノレール仮設･撤去（山） 山林砂防工　30°以上　（６ヶ月） 40.00 ｍ 24,364 974,560
6184 歩道開作 幅0.6m　山林砂防工 40.00 m 1,399 55,960
7021 アンカー設置工 重機アンカー、SL=５０ｍ未満 2.00 箇所 113,531 227,062
7020 アンカー確認試験工 SL=５０ｍ未満 2.00 箇所 33,213 66,426
7013 ウインチ設置･撤去 巻上4.0t*8m/min､巻代20mm*650m 2.00 日 75,537 151,074
3708 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料［ｸﾚｰﾝ付き］長期 山積0.45m3［0.35m3］吊り能力2.9t 108.00 台･日 7,301 788,508 重機ｱﾝｶｰ用
7027 木柵工（C)（設置・撤去） 山林砂防工、ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 20.00 ｍ 25,893 517,860
5418 圧送管組立･撤去         (山) 延長150m未満 (30m超に積上) 15.00 m 2,098 31,470

頁  計  3,009,355
計 [3009355] 3,009,000

割出単価 3,009,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,111,422

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 214,260
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 1,561,868

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

5 ﾌﾞﾛｯｸ積み取壊し工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
四万十森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7015 ブロック積取壊し工 ﾌﾞﾚｰｶ油圧式200kg級、ｹﾝﾌｧｲﾀｰ､山積0.16m3 26.70 m2 22,348 596,691
7014 積込み工　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） ｹﾝﾌｧｲﾀｰ、ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3 26.70 m2 24,445 652,681
7040 資材運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻） ﾓﾉﾚｰﾙ運搬（山）　30°以上　L=40m 9.40 m3 3,849 36,180

頁  計  1,285,552
計 [1285552] 1,285,000

割出単価 1,285,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 355,095

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 80,234
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

6 運搬残土処理 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
四万十森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

7023 運搬残土処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.60m3､10tﾀﾞﾝﾌﾟ運搬　L=32.3km 250.00 m3 5,997 1,499,250

頁  計  1,499,250
計 [1499250] 1,499,000

割出単価 5,996
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 539,000
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

7 産業廃棄物運搬 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
四万十森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7045 産業廃棄物運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）　ﾀﾞﾝﾌﾟ10t車　L=25.7km 9.40 m3 6,333 59,530
3715 運搬費（木くず（枝条）） 10t車、40kmまで 1.00 台 25,710 25,710

頁  計  85,240
計 [85240] 85,000

割出単価 85,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 20,840
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

8 処分費 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
四万十森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
3720 処分料 再資源化施設（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 9.40 m3 4,460 41,924
3721 処分料 木くず（枝条） 10.00 ｔ 16,000 160,000

頁  計  201,924
計 [201924] 201,000

割出単価 201,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

9   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 28,457,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 10.49
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.0  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 28,457,000 d  採用仮設費率  a * b * c 10.91

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0
  小計　(B積み上げ仮設費) 0 0
  定率共通仮設費  P  *  10.91 % 1.00 式 3,104,000

  計 3,104,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 0

1 治山地すべり工事



明        細        表
10   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
四万十森林管理署 本署 58 431 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 11,058,000
     　　　　計 11,058,000

　　A　直接工事費 28,457,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 31,561,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 31,561,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 33.06 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 263 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 35.04 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 11,058,974 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -974 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 11,058,000 円

備考



　  

明        細        表
11   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 四万十森林管理署 本署 58 431 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 8,089,000

     　　　　計 8,089,000

　　　O　工事原価 点在箇所A 42,619,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 42,619,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 18.94 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 18.94 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 8,072,039 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 17,047 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 8,089,086 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 8,089,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4145 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.170 人 20,475 3,481

99 軽      油 11.000 L 147 1,617

2175 ダンプトラック損料 10t積(  0%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,330 4,330

2195 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 普通 1.000 時間 231 231

計 9,659

単           価 1.0 時間当り 9,659

単価の内労務費の金額 3,481

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：普通

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4147 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.170 人 20,475 3,481

99 軽      油 11.000 L 147 1,617

2176 ダンプトラック損料 10t積(+25%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,700 4,700

2194 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 良好 1.000 時間 145 145

計 9,943

単           価 1.0 時間当り 9,943

単価の内労務費の金額 3,481

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t　(+25%)　ﾀｲﾔ損耗費：良好

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4353 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

99 軽      油 100.000 L 147 14,700

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.410 供用日 20,600 29,046

計 66,531

単           価 1.0 日当り 66,531

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4514 路線選定

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.450 人 24,360 10,962

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.450 人 22,155 9,970

計 20,932

単           価 1.0 m当り 209

単価の内労務費の金額 209

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-4
ｺｰﾄﾞNo

 

30度以上

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4517 モノレール運転経費   　(山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.000 人 23,310 46,620

99 軽      油 9.100 L 147 1,338

計 47,958

単           価 1.0 日当り 47,958

単価の内労務費の金額 46,620

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-4
ｺｰﾄﾞNo

運転･積込･荷卸し　燃料数量 6.0PS×0.253×6h=9.10L　(想定するモノレールの機関出力より燃料数量を別途入力すること。)

T=6h/日

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4522 モノレール架設　         (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.400 人 24,360 58,464

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 2.400 人 22,155 53,172

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 7.200 人 23,310 167,832

計 279,468

単           価 1.0 m当り 2,795

単価の内労務費の金額 2,795

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-4
ｺｰﾄﾞNo

30度以上　(別途諸雑費)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4527 モノレール撤去         　(山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.200 人 24,360 29,232

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.200 人 22,155 26,586

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 3.600 人 23,310 83,916

計 139,734

単           価 1.0 m当り 1,397

単価の内労務費の金額 1,397

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-4
ｺｰﾄﾞNo

30度以上　(別途諸雑費)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5003 裏込礫等かきこみ　       (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.300 人 22,155 6,647

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.700 人 23,310 62,937

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 3.000 ％ 69,584 2,088

計 71,672

単           価 1.0 m3当り 7,167

単価の内労務費の金額 6,958

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共5-5-3
ｺｰﾄﾞNo

 

栗石・割栗石 (材料別途）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5262 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.100 人 24,360 2,436

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 0.400 人 24,675 9,870

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.400 人 23,310 9,324

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 14.000 ％ 21,630 3,028

7038 資材運搬（型枠・ｷｬｯﾄｳｫｰｸ） ﾓﾉﾚｰﾙ運搬（山）　30°以上　L=29m 0.180 ｔ 1,942 350 0.18t/10m

計 25,008

単           価 1.0 m当り 2,501

単価の内労務費の金額 2,197

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-6
ｺｰﾄﾞNo

 

                    

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5373 人力掘削面整形　       　(山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.400 人 24,360 9,744

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.300 人 23,310 53,613

計 63,357

単           価 1.0 m2当り 634

単価の内労務費の金額 634

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-3-1
ｺｰﾄﾞNo

 

粘性土･礫質土

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5384 岩  盤  清  掃    　        (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.100 人 24,360 2,436

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.400 人 23,310 9,324

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 19.000 ％ 11,760 2,234

計 13,994

単           価 1.0 m2当り 1,399

単価の内労務費の金額 1,176

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-4
ｺｰﾄﾞNo

 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5418 圧送管組立･撤去         (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.900 人 23,310 20,979 0.5+0.4

計 20,979

単           価 1.0 m当り 2,098

単価の内労務費の金額 2,098

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-1-5
ｺｰﾄﾞNo

仮設費に積算

延長150m未満 (30m超に積上)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5972 バックホウ掘削積込・作業土工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4353 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込 1/211 日 66,531 315

計 315

単           価 1.0 m3当り 315

単価の内労務費の金額 108

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 （変動）

ｺｰﾄﾞNo

共通工-ルーズ-積込-10,000m3未満-制限無-粘性土・礫質土-障害無

BH0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5996 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4145 ダンプトラック運転経費 10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：普通 1/1.7 時間 9,659 5,682

計 5,682

単           価 1.0 m3当り 5,682

単価の内労務費の金額 2,048

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7(変動)

ｺｰﾄﾞNo

任意 : α= 15 : β= 4.8 : 普通

土砂 - 10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6031 まく板型枠損料

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.100 人 24,360 75,516

* 26 型わく工 令和4年3月労賃 15.700 人 24,045 377,507

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 10.000 人 23,310 233,100

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 25.000 ％ 686,123 171,531

7038 資材運搬（型枠・ｷｬｯﾄｳｫｰｸ） ﾓﾉﾚｰﾙ運搬（山）　30°以上　L=29m 1.200 ｔ 1,942 2,330 搬入・搬出 100m2/3回×2回×2.25/100×0.8=1.20t

計 859,984

単           価 1.0 m2当り 8,600

単価の内労務費の金額 6,884

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6178 エラスタイト取付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.050 人 24,360 1,218

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.290 人 23,310 6,760

524 目地材 (瀝青質板) 厚10mm 11.200 m2 1,715 19,208

計 27,186

単           価 1.0 m2当り 2,719

単価の内労務費の金額 798

単価の内形成材料の金額 1,921

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

供5-20
ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6184 歩道開作

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.060 人 23,310 1,399

計 1,399

単           価 1.0 m当り 1,399

単価の内労務費の金額 1,399

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

幅0.6m　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6594 裏込礫等かきこみ　       (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5003 裏込礫等かきこみ　       (山) 栗石・割栗石 (材料別途） 1.000 m3 7,167 7,167

3822 栗石 ５～１５ｃｍ 1.140 m3 7,130 8,128

7039 資材運搬（裏込礫） ﾓﾉﾚｰﾙ運搬（山）　30°以上　L=30m 1.000 m3 2,368 2,368

計 17,663

単           価 1.0 m3当り 17,663

単価の内労務費の金額 9,260

単価の内形成材料の金額 8,128

四万十森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共5-5-3
ｺｰﾄﾞNo

 

栗石・割栗石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7010 ケンファイター運転

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 99 軽      油 29.900 L 147 4,395 4.6L/h×6.5h/日

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

* 3703 ケンファイター損料 KF-1､ｸﾛｰﾗ型、山積0.16m3 1.800 供用日 98,900 178,020 160÷90

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 205,200 2,052 上記金額の1%

計 207,252

単           価 1.0 日当り 207,252

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ＫＦ－１､ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 ウインチ運転

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

3705 ウインチ損料 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m 1.800 供用日 7,060 12,708 160÷90

計 34,863

単           価 1.0 日当り 34,863

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7012 発動発電機運転

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 99 軽      油 39.650 L 147 5,829

* 3706 発動発電機損料 ディーゼル45KVA 1.200 供用日 2,890 3,468

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 9,297 93

計 9,390

単           価 1.0 日当り 9,390

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ディーゼル45KVA

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7013 ウインチ設置･撤去

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.000 人 24,360 24,360

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 2.000 人 22,155 44,310

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 68,670 6,867

計 75,537

単           価 1.0 日当り 75,537

単価の内労務費の金額 68,670

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
巻上4.0t*8m/min､巻代20mm*650m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7014 積込み工　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 6.940 人 24,360 169,058 1*100÷14.4

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 13.890 人 22,155 307,733 2*100÷14.4

* 7010 ケンファイター運転 ＫＦ－１､ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3 6.940 日 207,252 1,438,329

* 7011 ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m 6.940 日 34,863 241,949

* 7012 発動発電機運転 ディーゼル45KVA 6.940 日 9,390 65,167

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 2,222,236 222,224 ﾜｲﾔｰ､滑車､ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等損耗費

計 2,444,460

単           価 1.0 m2当り 24,445

単価の内労務費の金額 7,887

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ、ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7015 ブロック積取壊し工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 6.250 人 24,360 152,250 1*100÷16

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 12.500 人 22,155 276,938 2*100÷16

* 7010 ケンファイター運転 ＫＦ－１､ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3 6.250 日 207,252 1,295,325

* 3704 ブレーカ損料 油圧式、200kg級 6.250 日 4,880 30,500

* 7011 ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m 6.250 日 34,863 217,894

* 7012 発動発電機運転 ディーゼル45KVA 6.250 日 9,390 58,688

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 2,031,595 203,160 ﾜｲﾔｰ、滑車､ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等損耗費

計 2,234,755

単           価 1.0 m2当り 22,348

単価の内労務費の金額 7,101

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ﾌﾞﾚｰｶ油圧式200kg級、ｹﾝﾌｧｲﾀｰ､山積0.16m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7017 法面整形工（土砂系）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.320 人 24,360 7,795 1*100÷315

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.630 人 22,155 13,958 2*100÷315

* 7010 ケンファイター運転 ＫＦ－１､ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3 0.320 日 207,252 66,321

* 7011 ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m 0.320 日 34,863 11,156

* 7012 発動発電機運転 ディーゼル45KVA 0.320 日 9,390 3,005

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 102,235 10,224 ﾜｲﾔｰ、滑車､ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等損耗費

計 112,459

単           価 1.0 m2当り 1,125

単価の内労務費の金額 361

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ、山積0.16m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7018 床堀工（軟岩Ⅰ）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.860 人 24,360 69,670 1*100÷35

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 5.710 人 22,155 126,505 2*100÷35

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.860 人 23,310 66,667 1*100÷35

* 7010 ケンファイター運転 ＫＦ－１､ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3 2.860 日 207,252 592,741

* 3704 ブレーカ損料 油圧式、200kg級 2.860 日 4,880 13,957

* 7011 ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m 2.860 日 34,863 99,708

* 7012 発動発電機運転 ディーゼル45KVA 2.860 日 9,390 26,855

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 996,103 99,610 ﾜｲﾔｰ､滑車､ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等損耗費

計 1,095,713

単           価 1.0 m3当り 10,957

単価の内労務費の金額 3,914

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ､山積0.16m3、ﾌﾞﾚｰｶ油圧式200kg級

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7019 床堀工（礫･粘性土）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.430 人 24,360 34,835 1*100÷70

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 2.860 人 22,155 63,363 2*100÷70

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.430 人 23,310 33,333 1*100÷70

* 7010 ケンファイター運転 ＫＦ－１､ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3 1.430 日 207,252 296,370

* 7011 ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m 1.430 日 34,863 49,854

* 7012 発動発電機運転 ディーゼル45KVA 1.430 日 9,390 13,428

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 491,183 49,118

計 540,301

単           価 1.0 m3当り 5,403

単価の内労務費の金額 1,958

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

ｹﾝﾌｧｲﾀｰ、山積0.16m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7020 アンカー確認試験工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 箇所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.330 人 24,360 8,039

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 30,194 3,019 ﾜｲﾔｰ、滑車､ｽﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ等損耗費

計 33,213

単           価 1.0 箇所当り 33,213

単価の内労務費の金額 30,194

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

SL=５０ｍ未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7021 アンカー設置工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 箇所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.000 人 24,360 24,360

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 3.000 人 22,155 66,465

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 25.000 ％ 90,825 22,706 ﾒｲﾝﾜｲﾔｰの損耗費

計 113,531

単           価 1.0 箇所当り 113,531

単価の内労務費の金額 90,825

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

重機アンカー、SL=５０ｍ未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7022 残土積込み運搬【礫･粘性土､軟岩Ⅰ】

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 18.6 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.000 人 24,360 24,360 1*18.6/18.6

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 2.000 人 22,155 44,310 2*18.6/18.6

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.000 人 23,310 23,310 1*18.6/18.6

* 7010 ケンファイター運転 ＫＦ－１､ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3 1.000 日 207,252 207,252

* 7011 ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m 1.000 日 34,863 34,863

* 7012 発動発電機運転 ディーゼル45KVA 1.000 日 9,390 9,390

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 343,485 34,349

7041 資材運搬（残土運搬） ﾓﾉﾚｰﾙ運搬（山）　30°以上　L=40m 18.600 m3 2,578 47,951

計 425,785

単           価 1.0 m3当り 22,892

単価の内労務費の金額 9,867

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

ﾓﾉﾚｰﾙ運搬、ｹﾝﾌｧｲﾀｰ、ｸﾛｰﾗ型、排ｶﾞｽ対策型、山積0.16m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7023 運搬残土処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5996 ダンプトラック運搬 土砂 - 10t車 1.000 m3 5,682 5,682

5972 バックホウ掘削積込・作業土工 BH0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ 1.000 m3 315 315

計 5,997

単           価 1.0 m3当り 5,997

単価の内労務費の金額 2,156

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.60m3､10tﾀﾞﾝﾌﾟ運搬　L=32.3km

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7025 浸食防止用植生マット工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 3.000 人 27,825 83,475

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.500 人 23,310 34,965

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.800 人 24,360 19,488

3710 浸食防止用植生マット MF-45R30wｎ､ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製、亀甲金網付 120.000 m2 2,940 352,800

3712 アンカーピン φ9mm、L=200mm 87.000 本 60 5,220

3713 止め釘 L=150mm､ﾌﾟﾗﾜｯｼｬｰ併用 384.000 本 13 4,992

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 137,928 6,896 労務費の５％

7037 資材運搬（植生マット） モノレール運搬（山）　30°以上　L=20m 0.400 ｔ 1,835 734 100*4.0kg

計 508,570

単           価 1.0 m2当り 5,086

単価の内労務費の金額 1,386

単価の内形成材料の金額 3,630

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工、亀甲金網付、高空隙捲縮性ﾎﾟﾘ製不識布

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7027 木柵工（C)（設置・撤去）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 ｍ

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2832  杭木（山腹工事用）皮剥  径10ｃｍ×長200ｃｍ 13.000 本 1,690 21,970 0.1*0.1*2*13=0.26m3

2845  横木（山腹工事用）皮剥  径10ｃｍ×長200ｃｍ 50.000 本 1,640 82,000 0.1*0.1*2*50=1.00m3

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 16.120 Kg 196 3,160 30箇所×2m=260m（2重締め）

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.420 人 23,310 56,410 杭0.31人×0.6×13本

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.500 人 23,310 11,655 横木0.05×10m2

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.300 人 23,310 30,303 横木緊結0.01人×10箇所×13本

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.210 人 23,310 28,205 杭撤去2.42×1/2

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.250 人 23,310 5,828 横木撤去0.5×1/2

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.650 人 23,310 15,152 緊結解体1.30×1/2

7042 資材運搬（資材） モノレール運搬　30°以上　L=40m 2.050 ｔ 2,073 4,250 ((1.00+0.26)×0.8t+0.016t)×2回

計 258,933

単           価 1.0 ｍ当り 25,893

単価の内労務費の金額 15,168

単価の内形成材料の金額 10,713

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工、ﾓﾉﾚｰﾙ運搬

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7030 軟岩ⅠB掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 117.9 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7018 床堀工（軟岩Ⅰ） ｹﾝﾌｧｲﾀｰ､山積0.16m3、ﾌﾞﾚｰｶ油圧式200kg級 117.900 m3 10,957 1,291,830

5384 岩  盤  清  掃    　        (山) 56.200 m2 1,399 78,624

計 1,370,454

単           価 1.0 m3当り 11,624

単価の内労務費の金額 4,475

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

高所法面掘削機山積0.16m3､山腹工　NO1土留工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7031 礫質土掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 36.8 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7019 床堀工（礫･粘性土） ｹﾝﾌｧｲﾀｰ、山積0.16m3 36.800 m3 5,403 198,830

計 198,830

単           価 1.0 m3当り 5,403

単価の内労務費の金額 1,958

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

高所法面掘削機山積0.16m3､山腹工　NO1土留工              

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7032 軟岩ⅠB掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 19.5 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7018 床堀工（軟岩Ⅰ） ｹﾝﾌｧｲﾀｰ､山積0.16m3、ﾌﾞﾚｰｶ油圧式200kg級 19.500 m3 10,957 213,662

5384 岩  盤  清  掃    　        (山) 9.000 m2 1,399 12,591

計 226,253

単           価 1.0 m3当り 11,603

単価の内労務費の金額 4,457

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

高所法面掘削機山積0.16m3､山腹工　NO2土留工              

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7033 礫質土掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 180.5 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7019 床堀工（礫･粘性土） ｹﾝﾌｧｲﾀｰ、山積0.16m3 180.500 m3 5,403 975,242

5373 人力掘削面整形　       　(山) 粘性土･礫質土 18.400 m2 634 11,666

計 986,908

単           価 1.0 m3当り 5,468

単価の内労務費の金額 2,023

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

高所法面掘削機山積0.16m3､山腹工　NO2土留工                 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7036 モノレール仮設･撤去（山）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 ｍ

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 4522 モノレール架設　         (山) 30度以上　(別途諸雑費) 1.000 m 2,795 2,795

* 4527 モノレール撤去         　(山) 30度以上　(別途諸雑費) 1.000 m 1,397 1,397

2962 モノレ-ルリ-ス料金  ０．５ｔ積 1条ﾚｰﾙ （6ヶ月） 1.000 ｍ 19,334 19,334

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 20.000 ％ 4,192 838

計 24,364

単           価 1.0 ｍ当り 24,364

単価の内労務費の金額 4,192

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工　30°以上　（６ヶ月）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7037 資材運搬（植生マット）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 26.13 ｔ

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4517 モノレール運転経費   　(山) T=6h/日 1.000 日 47,958 47,958 360*0.5/((20*2)/45+6)=26.13t

計 47,958

単           価 1.0 ｔ当り 1,835

単価の内労務費の金額 1,784

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

モノレール運搬（山）　30°以上　L=20m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7038 資材運搬（型枠・ｷｬｯﾄｳｫｰｸ）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 24.7 ｔ

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4517 モノレール運転経費   　(山) T=6h/日 1.000 日 47,958 47,958 360*0.5/((2*29/45)+6)=24.70t

計 47,958

単           価 1.0 ｔ当り 1,942

単価の内労務費の金額 1,887

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

ﾓﾉﾚｰﾙ運搬（山）　30°以上　L=29m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7039 資材運搬（裏込礫）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 20.25 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4517 モノレール運転経費   　(山) T=6h/日 1.000 日 47,958 47,958 360*0.3/((2*30/45)+4)=20.25m3

計 47,958

単           価 1.0 m3当り 2,368

単価の内労務費の金額 2,302

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

ﾓﾉﾚｰﾙ運搬（山）　30°以上　L=30m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7040 資材運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 12.46 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4517 モノレール運転経費   　(山) T=6h/日 1.000 日 47,958 47,958 360*0.2/((2*40/45)+4)=12.46m3

計 47,958

単           価 1.0 m3当り 3,849

単価の内労務費の金額 3,742

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

ﾓﾉﾚｰﾙ運搬（山）　30°以上　L=40m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7041 資材運搬（残土運搬）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 18.6 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4517 モノレール運転経費   　(山) T=6h/日 1.000 日 47,958 47,958 Cm=4+(2*40/45)=5.8 360*0.3/5.8=18.6m3

計 47,958

単           価 1.0 m3当り 2,578

単価の内労務費の金額 2,506

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

ﾓﾉﾚｰﾙ運搬（山）　30°以上　L=40m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7042 資材運搬（資材）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 23.14 ｔ

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4517 モノレール運転経費   　(山) T=6h/日 1.000 日 47,958 47,958 360*0.5/(2*40/45+6)=23.14t

計 47,958

単           価 1.0 ｔ当り 2,073

単価の内労務費の金額 2,015

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

モノレール運搬　30°以上　L=40m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7043 一般型枠（鉄筋･無筋構造物）（山）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8042 一般型枠(鉄筋･無筋構造物)（山） 施工パッケージ単価計算参照 100.000 m2 8,440 844,000

7038 資材運搬（型枠・ｷｬｯﾄｳｫｰｸ） ﾓﾉﾚｰﾙ運搬（山）　30°以上　L=29m 1.200 ｔ 1,942 2,330 100/3*2*2.25/100*0.8

計 846,330

単           価 1.0 m2当り 8,463

単価の内労務費の金額 8,462

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

                    

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7045 産業廃棄物運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1.57 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4147 ダンプトラック運転経費 10t　(+25%)　ﾀｲﾔ損耗費：良好 1.000 時間 9,943 9,943 cm=4.8*25.7+15=138､Vt=60/138*4.0*0.9=1.57

計 9,943

単           価 1.0 m3当り 6,333

単価の内労務費の金額 2,217

単価の内形成材料の金額 0

四万十森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）　ﾀﾞﾝﾌﾟ10t車　L=25.7km

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 20,751.00 27,110.00 8033

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 5.01

K1 4.97 51,800 51,800
K2 -
K3 -

R(労務) 18.06
R1 10.25 21,500 22,200
R2 3.20 24,600 21,100
R3 2.14 24,700 23,200
R4 1.95 24,200 21,700

Z(材料) 76.93
Z1 75.85 14,700 20,500
Z2 1.07 116 147
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物)（山） 施工パ-137-6

構造物種別
打設工法

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(20)(高炉)

打設高さ､水平打設距離 -

圧送管延長距離区分 延長無し
現場内小運搬の有無 -

設計日打設量 10m3以上100m3未満
養生工の種類 一般養生

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h

-
-

代表規格

-

山林砂防工
特殊作業員
土木一般世話役
運転手（特殊）

生コンクリート　高炉　１８－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０
軽油　１．２号　パトロール給油
-
-

4.97 51,800 -- 0 -- 0
100 51,800 100 -- 100 -- 4.97 ＋ -- ＋ --

10.25 23,310 3.20 22,155 2.14 24,360 1.95 22,785
100 21,500 100 24,600 100 24,700 100 24,200 10.25 ＋ 3.20 ＋ 2.14 ＋ 1.95

75.85 20,500 1.07 147 -- 0 -- 0
100 14,700 100 116 100 -- 100 -- 75.85 ＋ 1.07 ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 5.01 － 18.06 － 76.93 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 20,751.00 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

5.01

18.06

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
76.93

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 27,110.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 21,243.00 27,640.00 8034

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 5.19

K1 4.86 51,800 51,800
K2 -
K3 -

R(労務) 19.67
R1 12.04 21,500 22,200
R2 3.12 24,600 21,100
R3 2.09 24,700 23,200
R4 1.91 24,200 21,700

Z(材料) 75.14
Z1 74.09 14,700 20,500
Z2 1.04 116 147
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物)（山） 施工パ-137-7

構造物種別
打設工法

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(20)(高炉)

打設高さ､水平打設距離 -

圧送管延長距離区分 60m以下
現場内小運搬の有無 -

設計日打設量 10m3以上100m3未満
養生工の種類 一般養生

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h

-
-

代表規格

-

山林砂防工
特殊作業員
土木一般世話役
運転手（特殊）

生コンクリート　高炉　１８－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％
軽油　１．２号　パトロール給油
-
-

4.86 51,800 -- 0 -- 0
100 51,800 100 -- 100 -- 4.86 ＋ -- ＋ --

12.04 23,310 3.12 22,155 2.09 24,360 1.91 22,785
100 21,500 100 24,600 100 24,700 100 24,200 12.04 ＋ 3.12 ＋ 2.09 ＋ 1.91

74.09 20,500 1.04 147 -- 0 -- 0
100 14,700 100 116 100 -- 100 -- 74.09 ＋ 1.04 ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 5.19 － 19.67 － 75.14 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 21,243.00 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

5.19

19.67

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
75.14

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 27,640.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 8,607.20 8,440.00 8042

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 47.45 26,000 22,900
R2 24.97 21,500 22,200
R3 8.89 24,700 23,200
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(鉄筋･無筋構造物)（山） 施工パ-139-1

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

-
-
-

代表規格

-

型わく工
山林砂防工
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

47.45 24,045 24.97 23,310 8.89 24,360 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 47.45 ＋ 24.97 ＋ 8.89 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 8,440.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 8,607.20 × × ＋{(＝


