
令和  4 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況 令和  5 年  5 月 12 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  榛田　力男  

吉野川上流地区　根津木復旧治山工事（明許） 徳島県三好市山城町西宇 治山工事 山腹工一式 一般競争入札

105,683,000円 96,133,680円 令和5年5月12日 徳島県 三好市 池田町 白地井ノ久保 929-2    株式会社 山全

102,000,000円 令和5年5月 令和6年2月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

なお、本工事に係る契約締結は、事業に係る予算事務手続きが整ったことを条件とします。

令和 5年 3月24日

 分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  小笠原　建夫

１．工事概要

　(１)　工 事 名 吉野川上流地区　根津木復旧治山工事（明許）

　(２)　工事場所 徳島県三好市山城町西宇

　(３)　工事内容 山腹工  1.00式

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 6年 2月29日まで

※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

　(５)　　本工事は、簡易な施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的

に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のため

の体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかど

うかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）及び、

品質・安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでい

ないかなどを厳格に調査する特別重点調査の対象工事である。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。
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　(９)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(10)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(11)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(12)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細については入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、

Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている

こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。
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　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　当該工事の施工計画に係る技術提案書が適正であること。

　(７)　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

      に配置できること。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(８)　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

　(９)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年
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　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(10)　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(11)　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(12)　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(13)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(14)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法

　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 5年 3月27日から令和 5年 4月 7日までの 9:00～17:00

まで。
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イ　技術提案書等については、令和 5年 4月11日から令和 5年 4月17日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　    ②  技術提案（施工計画（簡易型））に関する事項

　        簡易な施工計画の妥当性・適切性、工夫等により評価する。

　    ③  企業の施工実績に関する事項

　    ④  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ⑤  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑥  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項
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　    ⑦  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　050-3160-6230

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　　電話　050-3160-6230

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。
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　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 5年 4月11日から令和 5年 4月17日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 5年 4月28日10時00分  嶺北森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　四国銀行　本山支店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　嶺北森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　　　　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

　　　訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

　　　もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書

　　　が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入

　　　札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取

　　　引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認

　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め
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　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
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　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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（別紙２）

施工計画 企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

（株）山全 158.6 100 4 8 9 10.5 30 102,000,000 15.549 1 落札

高陽開発（株） 153.6 100 2 7 9 8 30 99,300,000 15.468 2

※　技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官

吉本　直人

順位 金額 評価値

吉野川上流地区　根津木復旧治山工事（明許）

順位
備　考

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

榛田　力男

令和5年4月28日

原崎　誠

金額 評価値

入　札　執　行　調　書

技術評価点

入札者の商号
又は名称

総計 標準点
施工体制
評価点

技術提案加算点※

第１回入札 第２回入札

入札物件番号 （　第　　１　号　） 物件名



  　　　積　算　内　訳　書

大分類流域 吉野川 支　流　域 白川谷川

    工　事　名 吉野川上流地区　根津木復旧治山工事（明許）

    施　工　地 徳島県三好市山城町西宇

令 和 4 年 度 森林管理局 四国森林管理局
森林管理署 嶺北森林管理署
事務所名等 本署



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   吉野川上流地区　根津木復旧治山工事（明許）     
     嶺北森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 カゴ枠土留工（型式-K12型） 632.00 m - 8,938,000
2 植生基材マット伏工（金網付） 5275.20 m2 - 28,305,000
3 緑化水路盤水路工 24.60 m - 734,000
4 丸太筋工（A） 533.00 m - 2,898,000
5 モルタル吹付 204.50 m2 - 1,314,000
6 山腹内土砂整理 1.00 式 - 631,000
7 崩壊土砂撤去工 1.00 式 - 15,386,000
8 産業廃棄物運搬 1.00 式 - 45,000
9 支障木運搬 1.00 式 - 49,000
10 支障木処理 1.00 式 - 28,000
11 産業廃棄物処理 1.00 式 - 3,846,000
12 交通管理費 1.00 式 - 698,000

直接工事費計 62,872,000
13 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 7,212,000
14 現場管理費 1.00 式 - 20,226,000

間接工事費計 27,438,000
工事原価 90,310,000

15 一般管理費等 1.00 式 - 15,373,000
工事価格 105,683,000

- 消費税相当額 10.00 % - 10,568,300
本工事費計 116,251,300

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 70,084,000



       明　　　　細　　　　表

1 カゴ枠土留工（型式-K12型） 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
山林砂防工　幅1.2m　詰石・詰土 嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

81 [ 施 工 数 量 ] 632.00 m 0 0
6311 カゴ枠工（詰石） 幅1.2m　山林砂防工 180.00 m 18,117 3,261,060
6313 カゴ枠工（詰土） 幅1.2m　山林砂防工 452.00 m 12,000 5,424,000
8002 BH0.2m3掘削（礫質土） 施工パッケージ単価計算参照 241.00 m3 1,052 253,532

頁  計  8,938,592
計 [8938592] 8,938,000

割出単価 14,142
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,585,132

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 520,514
金額計の内  形成材料 6,169,603
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 9,992

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 植生基材マット伏工（金網付） 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
山林砂防工 嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

80 [ 施 工 数 量 ] 5,275.20 m2 0 0
7010 植生基材マット伏工（金網付き） 山林砂防工（金網付） 5,275.20 m2 4,717 24,883,118
5569 斜面整地 [礫質土]         (山) 斜面凹凸溝等均し　　 2,588.80 m2 854 2,210,835
7011 斜面仕上[礫質土]（山） 山林砂防工 2,686.40 m2 451 1,211,566

頁  計  28,305,519
計 [28305519] 28,305,000

割出単価 5,365
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 9,182,919

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 18,832,464
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 緑化水路盤水路工 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
山林砂防工　型式＝C型 嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

81 [ 施 工 数 量 ] 24.60 m 0 0
7012 緑化水路盤水路工（普通部） 山林砂防工　型式＝C型 24.60 m 13,367 328,828
6062 練石積工(控25cm) ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ使用　山林砂防工 (購入) 5.50 m2 17,511 96,310 1.84m2×3カ所＝5.52m2

8002 BH0.2m3掘削（礫質土） 施工パッケージ単価計算参照 17.60 m3 1,052 18,515
7014 集水管暗渠工(併設) (山) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ集水管 28.40 m 10,242 290,872

頁  計  734,525
計 [734525] 734,000

割出単価 29,837
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 226,532

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 47,192
金額計の内  形成材料 404,879
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 丸太筋工（A） 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
山林砂防工35°以上 嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

81 [ 施 工 数 量 ] 533.00 m 0 0
6138 丸太筋工（A)  山林砂防工　35°以上                  533.00 m 5,438 2,898,454

頁  計  2,898,454
計 [2898454] 2,898,000

割出単価 5,437
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,530,243

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 533
金額計の内  形成材料 1,366,612
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 533

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

5 モルタル吹付 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

80 [ 施 工 数 量 ] 204.50 m2 0 0
6654 モルタル吹付工（山） 吹付厚 5～7cm 204.50 m2 6,429 1,314,730

頁  計  1,314,730
計 [1314730] 1,314,000

割出単価 6,425
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 758,491

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 353,785
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 29,039

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

6 山腹内土砂整理 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
8002 BH0.2m3掘削（礫質土） 施工パッケージ単価計算参照 371.00 m3 1,052 390,292
8006 積込(ルーズ)(BH=0.20m3土砂) 施工パッケージ単価計算参照 260.00 m3 927 241,020

頁  計  631,312
計 [631312] 631,000

割出単価 631,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 347,038
金額計の内  形成材料 88,077
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

7 崩壊土砂撤去工 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
崩壊土砂取り除き区間　総延長L=152m　 嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7015 崩壊土砂撤去工 0.80m3ルーズ　砂・砂質土・粘性土・礫質土 3,198.00 m3 303 968,994
7016 崩壊土砂　運搬費 10tダンプ　運搬距離L=28.0km 2,880.00 m3 5,006 14,417,280

頁  計  15,386,274
計 [15386274] 15,386,000

割出単価 15,386,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 5,708,916
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

8 産業廃棄物運搬 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
3706 産業廃棄物運搬(倒木） ２～６t車まで　40km以下 1.00 台 19,660 19,660
3707 産業廃棄物運搬(倒木） ８～20t車まで　40km以下 1.00 台 25,710 25,710

頁  計  45,370
計 [45370] 45,000

割出単価 45,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

9 支障木運搬 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
3704 支障木　運搬費 ２～６t車まで　50km以下 1.00 台 21,450 21,450
3705 支障木　運搬費 ８～20t車まで　50km以下 1.00 台 28,160 28,160

頁  計  49,610
計 [49610] 49,000

割出単価 49,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

10 支障木処理 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
山林砂防工（伐倒・枝払・玉切） 嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7021 支障木処理（伐倒・枝払・玉切） 10cm未満　山林砂防工 1.00 本 315 315
7022 支障木処理（伐倒・枝払・玉切） 10cm以上16cm未満　(山林砂防工) 6.00 本 385 2,310
7023 支障木処理（伐倒・枝払・玉切） 16cm以上22cm未満　(山林砂防工) 1.00 本 471 471
7024 支障木処理（伐倒・枝払・玉切） 22cm以上28cm未満　(山林砂防工) 1.00 本 552 552
7025 支障木処理（伐倒・枝払・玉切） 28cm以上　(山林砂防工) 14.00 本 642 8,988
6391 グラップル積込 短期 27.00 m3 451 12,177
6381 玉切 10cm以上16cm未満　(山林砂防工) 1.00 本 103 103 枯損木
6382 玉切 16cm以上22cm未満　(山林砂防工) 4.00 本 118 472 枯損木
6383 玉切 22cm以上28cm未満　(山林砂防工) 3.00 本 134 402 枯損木
6384 玉切 28cm以上　(山林砂防工) 17.00 本 149 2,533 枯損木

頁  計  28,323
計 [28323] 28,000

割出単価 28,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 15,002

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,915
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 7,749

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

11 産業廃棄物処理 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
3708 処分費 幹 15.80 空m3 6,500 102,700
3709 処分費 崩壊土砂 2,880.00 m3 1,300 3,744,000

頁  計  3,846,700
計 [3846700] 3,846,000

割出単価 3,846,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

12 交通管理費 根津木区域

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
交通誘導警備員B 嶺北森林管理署 本署 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
31 交通誘導警備員B 令和5年3月労賃 50.00 人 13,965 698,250 ２人×25日

頁  計  698,250
計 [698250] 698,000

割出単価 698,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 698,250

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

13   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 1,959,000 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 62,872,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 8.75
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 1,959,000 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 60,913,000 d  採用仮設費率  a * b * c 11.84

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0
  小計　(B積み上げ仮設費) 0 0
  定率共通仮設費  P  *  11.84 % 1.00 式 7,212,000

  計 7,212,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 0

1 治山地すべり工事



明        細        表
14   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
嶺北森林管理署 本署 55 433 徳島

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 20,226,000
     　　　　計 20,226,000

　　A　直接工事費 62,872,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 70,084,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 1,959,000 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 68,125,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 28.01 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 320 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 29.69 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 20,226,312 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -312 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 20,226,000 円

備考



　  

明        細        表
15   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 嶺北森林管理署 本署 55 433 徳島

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 15,373,000

     　　　　計 15,373,000

　　　O　工事原価 根津木区域 90,310,000 円 支給品費 0 円
円 飛行･産廃 1959000 円
円 （対象額は、上記金額を除外）
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 88,351,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 17.36 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 17.36 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 15,337,734 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 35,340 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 15,373,074 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 15,373,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4098 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付]（山腹水路工)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.000 人 21,420 21,420

99 軽      油 39.000 L 135 5,265

2150 ﾊﾞｯｸﾎｳ損料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.28m3[0.2m3]吊能力1.7t 1.560 供用日 8,260 12,886

計 39,571

単           価 1.0 日当り 39,571

単価の内労務費の金額 21,420

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-14
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積0.28m3吊1.7t 排ガ第2次　(集水路、明暗渠、暗渠工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4144 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和5年3月労賃 0.170 人 20,895 3,552

99 軽      油 11.000 L 135 1,485

2175 ダンプトラック損料 10t積(  0%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,330 4,330

2194 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 良好 1.000 時間 145 145

計 9,512

単           価 1.0 時間当り 9,512

単価の内労務費の金額 3,552

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：良好

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4172 不整地運搬車運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.140 人 21,420 2,999

99 軽      油 20.000 L 135 2,700

2475 不整地運搬車賃料 6.0t(ｸﾛｰﾗ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式) 1.000 時間 3,869 3,869

計 9,568

単           価 1.0 時間当り 9,568

単価の内労務費の金額 2,999

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-2-2
ｺｰﾄﾞNo

機-28

ｸﾛｰラ型　油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式6.0t　T=6.9h

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4278 空気圧縮機運転  (法面用)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 81.000 L 135 10,935

2503 空気圧縮機賃料 ｴﾝｼﾞﾝ 10.5-11.0m3/min 1.710 供用日 3,713 6,349

計 17,284

単           価 1.0 日当り 17,284

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1,2,3

ｺｰﾄﾞNo

機-16 運転時間は、吹付機の(T)とする。T=7.0h

可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4291 発動発電機運転(法面用)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 36.000 L 135 4,860

2534 発動発電機賃料 ディーゼル 45.0KVA 1.710 供用日 2,735 4,677

計 9,537

単           価 1.0 日当り 9,537

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1
ｺｰﾄﾞNo

機-16 運転時間は、吹付機の(T)とする。T=7.0h

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45KVA(吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4310 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2387 ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料 湿式 0.8-1.2m3/h 1.000 時間 2,110 2,110

計 2,110

単           価 1.0 時間当り 2,110

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1,2,3

ｺｰﾄﾞNo

機-15

湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4353 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.000 人 21,420 21,420

99 軽      油 100.000 L 135 13,500

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.410 供用日 20,600 29,046

計 63,966

単           価 1.0 日当り 63,966

単価の内労務費の金額 21,420

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4353 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込 1/211 日 63,966 303

計 303

単           価 1.0 m3当り 303

単価の内労務費の金額 102

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3 3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH ルーズ 10,000m3未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4827 ﾓﾙﾀﾙ吹付[厚5-7cm]      (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 2.100 人 25,830 54,243

* 5 法  面  工 令和5年3月労賃 6.700 人 29,820 199,794

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 1.600 人 23,415 37,464

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 3.300 人 23,730 78,309

* 4310 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用) 湿式0.8-1.2m3/h(吹付用) 5.400 時間 2,110 11,394

* 4278 空気圧縮機運転  (法面用) 可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用) 1.200 日 17,284 20,741

* 4291 発動発電機運転(法面用) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45KVA(吹付用) 1.400 日 9,537 13,352

* 2368 計量器損料[骨材累加算] 300kg×1槽、2桿(ｶﾝ) 0.800 日 767 614

* 2385 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ損料[ﾓ-ﾀ-駆動] 長7m 幅350mm 2台 1.600 日 1,650 2,640

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 12.000 ％ 418,551 50,226

計 468,777

単           価 1.0 m2当り 4,688

単価の内労務費の金額 3,698

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-2-2
ｺｰﾄﾞNo

材料費別途加算

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5569 斜面整地 [礫質土]         (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.360 人 23,730 8,543

計 8,543

単           価 1.0 m2当り 854

単価の内労務費の金額 854

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-10
ｺｰﾄﾞNo

 

斜面凹凸溝等均し　　

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5631 山腹暗渠据付　　（山）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.510 人 25,830 13,173 1*10/19.6

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.510 人 23,415 11,942 1*10/19.6

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 1.020 人 23,730 24,205 2*10/19.6

* 4098 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付]（山腹水路工) 山積0.28m3吊1.7t 排ガ第2次　(集水路、明暗渠、暗渠工) 0.510 日 39,571 20,181 1*10/19.6

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 69,501 4,170

計 73,671

単           価 1.0 m当り 7,367

単価の内労務費の金額 6,024

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-14 4,5(3)①

ｺｰﾄﾞNo
掘削断面積0.5m2超え1.0m2以下　平均運搬距離50m以下　材料費別途

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6062 練石積工(控25cm)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3825 野面石(購入) 控25cm 1.000 m2 2,180 2,180

3819 生コン小型車割増 0.100 ｍ3 24,500 2,450 0.09×1.12＝0.10

560 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径150　D165×t5.1mm 0.140 m 1,231 172

6081 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚｰﾝ運転 油圧式16t吊　排ガス１次基準 0.300 時間 10,931 3,279

7 石      工 令和5年3月労賃 0.140 人 27,090 3,793

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.020 人 25,830 517

25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.190 人 23,730 4,509 石工手伝 0.22-0.08=0.14 石工手伝控除0.30m3×0.26=0.08人　裏礫投入

2876  ビニール  厚=0.5ｍｍ 土木用遮水シート 1.420 ｍ2 430 611

計 17,511

単           価 1.0 m2当り 17,511

単価の内労務費の金額 9,911

単価の内形成材料の金額 5,413

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ使用　山林砂防工 (購入)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6081 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚｰﾝ運転

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.170 人 21,420 3,641

99 軽      油 12.000 L 135 1,620

3034 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 1.000 時間 5,670 5,670

計 10,931

単           価 1.0 時間当り 10,931

単価の内労務費の金額 3,641

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

機-6

油圧式16t吊　排ガス１次基準

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6138 丸太筋工（A)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2834  横木（山腹工事用）皮剥  径6ｃｍ×長200ｃｍ 15.000 本 1,120 16,800 0.06×0.06×2.0×15.0=0.108

2822  杭木（山腹工事用）皮剥  径6ｃｍ×長70ｃｍ  先剣 15.000 本 560 8,400 0.06×0.06×0.7×15.0=0.038

7029 不整地運搬車運搬工  (6.0t) 6t車、材料：木材 0.150 m3 228 34 0.108+0.038=0.146

221 なまし鉄線 2.6mm (#12) 2.190 Kg 199 436

3840 萱株 1ｍ縄〆打違い 2.000 束 0 0 現地採取

25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.600 人 23,730 14,238 杭打ち、緊結仕上げ

25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.420 人 23,730 9,967 萱株採取

25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.060 人 23,730 1,424 萱株植付仕上げ

25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.130 人 23,730 3,085 階段切付整地幅 0.30m

計 54,384

単           価 1.0 m当り 5,438

単価の内労務費の金額 2,873

単価の内形成材料の金額 2,564

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

 山林砂防工　35°以上                  

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6306 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.160 人 21,420 3,427

99 軽      油 9.200 L 135 1,242

2422 バックホウ損料 山積0.45m3[0.35m3] 1.000 時間 2,530 2,530

計 7,199

単           価 1.0 時間当り 7,199

単価の内労務費の金額 3,427

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

第1次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0%

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6311 カゴ枠工（詰石）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2908 カゴ枠 K12型　植生シート無（端部材等含む） 5.000 ｍ2 15,300 76,500 10m2当たり643kg　643/4=161kg

2737  吸出防止材  厚さｔ=10ｍｍ以上 合繊不織布 28.200 ｍ2 420 11,844 ロス率7%

3821 詰石 １５ｃｍ以上 5.700 m3 7,710 43,947 5.0m2×1.2m×0.95=5.7m3

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.240 人 25,830 6,199

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.260 人 23,415 6,088

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.880 人 23,730 20,882

6306 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 第1次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0% 1.860 時間 7,199 13,390

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 3.000 ％ 33,169 995

7028 不整地運搬車運搬工  (6.0t) 6t車、材料：鋼材その他 0.160 t 141 23

7027 不整地運搬車運搬工  (6.0t) 6t車、材料：砂利、砕石 5.700 m3 228 1,300

計 181,168

単           価 1.0 m当り 18,117

単価の内労務費の金額 3,996

単価の内形成材料の金額 13,229

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共5-17
ｺｰﾄﾞNo

吸出防止材：473.7÷177.0×10.0×1.07=28.2m2

幅1.2m　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6313 カゴ枠工（詰土）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2908 カゴ枠 K12型　植生シート無（端部材等含む） 5.000 ｍ2 15,300 76,500 10m2当たり643kg　643/4=161kg

1193 植生マット(ﾔｼ繊維) [標準型]厚3mm×幅2m×長20m 5.400 m2 1,210 6,534 ロス率7%

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.150 人 25,830 3,875

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.160 人 23,415 3,746

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.600 人 23,730 14,238

6306 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 第1次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0% 1.670 時間 7,199 12,022

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 14.000 ％ 21,859 3,060

7028 不整地運搬車運搬工  (6.0t) 6t車、材料：鋼材その他 0.160 t 141 23

計 119,998

単           価 1.0 m当り 12,000

単価の内労務費の金額 2,759

単価の内形成材料の金額 8,303

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共5-17
ｺｰﾄﾞNo

植生マット：226.0÷452.0×10.0×1.07=5.35m2

幅1.2m　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6370 伐倒

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.230 人 23,415 5,385

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.230 人 23,730 5,458

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 10,843 651

計 11,494

単           価 1.0 本当り 115

単価の内労務費の金額 108

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6371 伐倒

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.320 人 23,415 7,493

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.320 人 23,730 7,594

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 15,087 905

計 15,992

単           価 1.0 本当り 160

単価の内労務費の金額 151

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6372 伐倒

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.420 人 23,415 9,834

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.420 人 23,730 9,967

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 19,801 1,188

計 20,989

単           価 1.0 本当り 210

単価の内労務費の金額 198

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6373 伐倒

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.520 人 23,415 12,176

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.520 人 23,730 12,340

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 24,516 1,471

計 25,987

単           価 1.0 本当り 260

単価の内労務費の金額 245

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6374 伐倒

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.630 人 23,415 14,751

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.630 人 23,730 14,950

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 29,701 1,782

計 31,483

単           価 1.0 本当り 315

単価の内労務費の金額 297

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
28cm以上　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6375 枝払

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.210 人 23,415 4,917

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.210 人 23,730 4,983

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 9,900 792

計 10,692

単           価 1.0 本当り 107

単価の内労務費の金額 99

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6376 枝払

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.240 人 23,415 5,620

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.240 人 23,730 5,695

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 11,315 905

計 12,220

単           価 1.0 本当り 122

単価の内労務費の金額 113

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6377 枝払

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.280 人 23,415 6,556

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.280 人 23,730 6,644

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 13,200 1,056

計 14,256

単           価 1.0 本当り 143

単価の内労務費の金額 132

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6378 枝払

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.310 人 23,415 7,259

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.310 人 23,730 7,356

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 14,615 1,169

計 15,784

単           価 1.0 本当り 158

単価の内労務費の金額 146

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6379 枝払

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.350 人 23,415 8,195

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.350 人 23,730 8,306

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 16,501 1,320

計 17,821

単           価 1.0 本当り 178

単価の内労務費の金額 165

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
28cm以上　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6380 玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.180 人 23,415 4,215

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.180 人 23,730 4,271

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 8,486 764

計 9,250

単           価 1.0 本当り 93

単価の内労務費の金額 85

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6381 玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.200 人 23,415 4,683

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.200 人 23,730 4,746

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 9,429 849

計 10,278

単           価 1.0 本当り 103

単価の内労務費の金額 94

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6382 玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.230 人 23,415 5,385

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.230 人 23,730 5,458

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 10,843 976

計 11,819

単           価 1.0 本当り 118

単価の内労務費の金額 108

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6383 玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.260 人 23,415 6,088

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.260 人 23,730 6,170

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 12,258 1,103

計 13,361

単           価 1.0 本当り 134

単価の内労務費の金額 123

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6384 玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.290 人 23,415 6,790

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.290 人 23,730 6,882

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 13,672 1,230

計 14,902

単           価 1.0 本当り 149

単価の内労務費の金額 137

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
28cm以上　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6391 グラップル積込

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 147.6 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.000 人 21,420 21,420

2973 バックホウ賃料クロ－ラ型  山積 0.45m3（グラップル付） 1.000 日 42,432 42,432

* 99 軽      油 17.000 L 135 2,295

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 21.000 ％ 2,295 482

計 66,629

単           価 1.0 m3当り 451

単価の内労務費の金額 145

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

1本あたりの立木材積 0.40m3以上

短期

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6654 モルタル吹付工（山）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4827 ﾓﾙﾀﾙ吹付[厚5-7cm]      (山) 材料費別途加算 100.000 m2 4,688 468,800

2918 セ メ ン ト 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 2.670 ｔ 21,400 57,138 420*1.27*5 / 1000=2.67

3824 砂 海砂（モルタル吹付用） 7.870 m3 9,300 73,191 1.24*1.27*5=7.87

319 菱形金網 φ2.0(#14)網目50mm 140.000 m2 305 42,700 100×1.4

7009 人肩運搬工 (山) セメント・鋼材・二次製品等　L=100m以下 0.190 t 5,695 1,082 (1.06kg×140m2+21.3kg+16.5kg)÷1000=0.19t

計 642,911

単           価 1.0 m2当り 6,429

単価の内労務費の金額 3,709

単価の内形成材料の金額 1,730

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-2-2
ｺｰﾄﾞNo

吹付厚 5～7cm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7009 人肩運搬工 (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.240 人 23,730 5,695

計 5,695

単           価 1.0 t当り 5,695

単価の内労務費の金額 5,695

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-10-1

ｺｰﾄﾞNo

運搬距離 = 100m以下（L=27+6×12=99）

セメント・鋼材・二次製品等　L=100m以下

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7010 植生基材マット伏工（金網付き）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 1.000 人 25,830 25,830

* 5 法  面  工 令和5年3月労賃 2.000 人 29,820 59,640

* 25 山林砂防工 令和5年3月労賃 1.000 人 23,730 23,730

2853 　植生マット  21-K 1ｍ×5ｍ 亀甲金網付　基材袋付 120.000 ｍ2 2,880 345,600

2857  アンカーピン  Φ9ｍｍ L =200ｍｍ　 251.000 本 37 9,287

2861  止め釘  Φ5ｍｍ L =150ｍｍ　 430.000 本 5 2,150

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 109,200 5,460

計 471,697

単           価 1.0 m2当り 4,717

単価の内労務費の金額 1,092

単価の内形成材料の金額 3,570

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工（金網付）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 斜面仕上[礫質土]（山）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.190 人 23,730 4,509

計 4,509

単           価 1.0 m2当り 451

単価の内労務費の金額 451

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7012 緑化水路盤水路工（普通部）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3702 緑化水路盤（普通部） C型　1,000×914mm 10.940 枚 6,290 68,813

2735  緑化水路盤資材  特殊クリップアンカー Φ13ｍｍ×800ｍｍ 54.700 本 630 34,461

1193 植生マット(ﾔｼ繊維) [標準型]厚3mm×幅2m×長20m 12.370 m2 1,210 14,968

25 山林砂防工 令和5年3月労賃 0.650 人 23,730 15,425

計 133,667

単           価 1.0 m当り 13,367

単価の内労務費の金額 1,543

単価の内形成材料の金額 11,824

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工　型式＝C型

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7014 集水管暗渠工(併設) (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5631 山腹暗渠据付　　（山） 掘削断面積0.5m2超え1.0m2以下　平均運搬距離50m以下　材料費別途 10.000 m 7,367 73,670

2915 暗渠配水管（網状管） 全面開孔　EP-150 10.100 m 1,600 16,160

3822 栗石 ５～１５ｃｍ 1.380 m3 7,545 10,412 1.15×1.2=1.38

2876  ビニール  厚=0.5ｍｍ 土木用遮水シート 5.060 ｍ2 430 2,176 4.6×1.1=5.06

計 102,418

単           価 1.0 m当り 10,242

単価の内労務費の金額 6,024

単価の内形成材料の金額 2,875

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ集水管

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7015 崩壊土砂撤去工

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m3未満 1.000 m3 303 303

計 303

単           価 1.0 m3当り 303

単価の内労務費の金額 102

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
0.80m3ルーズ　砂・砂質土・粘性土・礫質土

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7016 崩壊土砂　運搬費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4144 ダンプトラック運転経費 10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：良好 1/1.9 時間 9,512 5,006

計 5,006

単           価 1.0 m3当り 5,006

単価の内労務費の金額 1,869

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

Vt=60/149×5.3×0.9=1.9　Cm=4.8×28.0+15=149　L=28.0km：α=15：β=4.8：良好

10tダンプ　運搬距離L=28.0km

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7021 支障木処理（伐倒・枝払・玉切）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6370 伐倒 10cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 115 115

6375 枝払 10cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 107 107

6380 玉切 10cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 93 93

計 315

単           価 1.0 本当り 315

単価の内労務費の金額 292

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

10cm未満　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7022 支障木処理（伐倒・枝払・玉切）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6371 伐倒 10cm以上16cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 160 160

6376 枝払 10cm以上16cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 122 122

6381 玉切 10cm以上16cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 103 103

計 385

単           価 1.0 本当り 385

単価の内労務費の金額 358

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

10cm以上16cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7023 支障木処理（伐倒・枝払・玉切）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6372 伐倒 16cm以上22cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 210 210

6377 枝払 16cm以上22cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 143 143

6382 玉切 16cm以上22cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 118 118

計 471

単           価 1.0 本当り 471

単価の内労務費の金額 438

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

16cm以上22cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7024 支障木処理（伐倒・枝払・玉切）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6373 伐倒 22cm以上28cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 260 260

6378 枝払 22cm以上28cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 158 158

6383 玉切 22cm以上28cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 134 134

計 552

単           価 1.0 本当り 552

単価の内労務費の金額 514

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

22cm以上28cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7025 支障木処理（伐倒・枝払・玉切）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6374 伐倒 28cm以上　(山林砂防工) 1.000 本 315 315

6379 枝払 28cm以上　(山林砂防工) 1.000 本 178 178

6384 玉切 28cm以上　(山林砂防工) 1.000 本 149 149

計 642

単           価 1.0 本当り 642

単価の内労務費の金額 599

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

28cm以上　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7027 不整地運搬車運搬工  (6.0t)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4172 不整地運搬車運転経費 ｸﾛｰラ型　油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式6.0t　T=6.9h 1/42 時間 9,568 228

計 228

単           価 1.0 m3当り 228

単価の内労務費の金額 71

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-2-2(変動)

ｺｰﾄﾞNo

Q=(60×3.7×1.0×0.95)÷5=42　Cm=(2×11.63)×0.1+2.8=5　q =3.7, L=0.1(km), α=2.8

6t車、材料：砂利、砕石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7028 不整地運搬車運搬工  (6.0t)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4172 不整地運搬車運転経費 ｸﾛｰラ型　油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式6.0t　T=6.9h 1/68 時間 9,568 141

計 141

単           価 1.0 t当り 141

単価の内労務費の金額 44

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-2-2(変動)

ｺｰﾄﾞNo

Q=(60×6×1.0×0.95)÷5=68　Cm=(2×11.63)×0.1+2.8=5　q =6, L=0.1(km), α=2.8

6t車、材料：鋼材その他

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7029 不整地運搬車運搬工  (6.0t)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4172 不整地運搬車運転経費 ｸﾛｰラ型　油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式6.0t　T=6.9h 1/42 時間 9,568 228

計 228

単           価 1.0 m3当り 228

単価の内労務費の金額 71

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-2-2(変動)

ｺｰﾄﾞNo

Q=(60×3.7×1.0×0.95)÷5=42　Cm=(2×11.63)×0.1+2.8=5　q =3.7, L=0.1(km), α=2.8

6t車、材料：木材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,114.80 1,052.00 8002

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 30.15

K1 30.15 7,930 7,700
K2 -
K3 -

R(労務) 58.62
R1 58.62 24,200 20,400
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 11.23
Z1 11.23 116 136
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
BH0.2m3掘削（礫質土） 施工パ-001-14

集積押土の有無

土質
施工方法

土砂
上記以外(小規模)

岩質 -

破砕片除去の有無 -

施工数量 標準
火薬使用 -

押土の有無 -
障害の有無 -

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）

-
-

-
代表規格

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

30.15 7,700 -- 0 -- 0
100 7,930 100 -- 100 -- 30.15 ＋ -- ＋ --

58.62 21,420 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 58.62 ＋ -- ＋ -- ＋ --

11.23 136 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 11.23 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 30.15 － 58.62 － 11.23 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 1,114.80 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

30.15

58.62

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
11.23

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 1,052.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 982.70 927.00 8006

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 30.15

K1 30.15 7,930 7,700
K2 -
K3 -

R(労務) 58.62
R1 58.62 24,200 20,400
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 11.23
Z1 11.23 116 136
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
積込(ルーズ)(BH=0.20m3土砂) 施工パ-007-4

土質
作業内容

土砂
小規模(標準)

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）

-
-

代表規格

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

30.15 7,700 -- 0 -- 0
100 7,930 100 -- 100 -- 30.15 ＋ -- ＋ --

58.62 21,420 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 58.62 ＋ -- ＋ -- ＋ --

11.23 136 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 11.23 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 30.15 － 58.62 － 11.23 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 982.70 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

30.15

58.62

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
11.23

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 927.00＝

＋ ×


