
令和  5 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 令和  5 年  6 月 15 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  石原　敬史  

西又東又山(2126)復旧治山工事(明許) 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬　西又東又山国有林2126林班 治山工事 渓間工　一式 一般競争入札

46,834,000円 42,243,650円 令和5年6月15日 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬１０－８２    魚梁瀬産業（有）

46,000,000円 令和5年6月 令和6年2月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 5年 4月28日

 分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  石原　敬史

１．工事概要

　(１)　工 事 名 西又東又山(2126)復旧治山工事(明許)

　(２)　工事場所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬　西又東又山国有林2126林班

　(３)　工事内容 渓間工  1.00式

（詳細については、工種別数量内訳書を参照）

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 6年 2月16日まで

※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

　(５)　　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事で

ある。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

　(９)　本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 5年 7

月10日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。
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　なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

　また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、

監督職員との協議により工事着手できるものとする。

　(10)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(11)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(12)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(13)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細は入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 5・ 6年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、

Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている
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こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成20年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

に配置できること。

　ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査

が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任

技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(７)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。
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　(８)　森林管理局長等が発注した工事で、令和 2年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成30年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(９)　　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(10)　　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(11)　　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
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　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 5年 5月 1日から令和 5年 5月17日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 5年 5月19日から令和 5年 5月25日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　　　②  企業に関する事項
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　    ③  配置予定技術者の能力に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒784-0044  高知県安芸市川北乙１７７３－６          

　　　　　安芸森林管理署  総務グループ                  

　　　　　電話　0887-34-3145 

メールアドレス：shikoku_aki@maff.go.jp

　(２)　入札説明書等の交付期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒784-0044  高知県安芸市川北乙１７７３－６          

　　　　　　安芸森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　0887-34-3145 

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。
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　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 5年 5月19日から令和 5年 5月25日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 5年 6月 8日13時15分  安芸森林管理署会議室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行　安芸代理店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　安芸森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。

　なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未

記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

　また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認

　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め
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　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和5年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
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　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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競争参加資格確認結果書
（別添１）

１　工　事　名

２　所属事務所

３　入札公告日

４　競争参加資格確認結果通知日

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた

　　　　　場合には「無」と記載すること。

　　　　２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な

　　　　　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

西又東又山(2126)復旧治山工事(明許)

安芸森林管理署

令和  5 年  4 月 28 日

令和  5 年  5 月 31 日

魚梁瀬産業（有） 有



※　上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の得点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日 令和　５年　６月　　8日 

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。 

（別紙２）

企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

魚梁瀬産業(有) 154 100 9 8 9.5 30 46,000,000 33.478 1 落札

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

執行官 農林水産技官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官

入　札　執　行　調　書

入札物件番号 （　第　　　号　） 物件名 西又東又山(2126)復旧治山工事(明許)

備　考
総計 標準点

技術提案加算点
施工体制
評価点

金額 評価値 順位評価値

柳園　和男

入江　賢治

順位 金額

入札者の商号
又は名称

技術評価点 第１回入札 第２回入札

石原　敬史



  　　　積　算　内　訳　書

大分類流域 物部川～徳島県境 支　流　域 西川

    工　事　名 西又東又山(2126)復旧治山工事(明許)

    施　工　地 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬
西又東又山国有林2126林班

令 和 5 年 度 森林管理局 四国森林管理局
森林管理署 安芸森林管理署
事務所名等 本署



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   西又東又山(2126)復旧治山工事(明許)      
     安芸森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 No.1 コンクリート谷止工 318.40 m3 - 17,892,000
2 仮設工 1.00 式 - 7,103,000

直接工事費計 24,995,000
3 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 3,969,000
4 現場管理費 1.00 式 - 10,340,000

間接工事費計 14,309,000
工事原価 39,304,000

5 一般管理費等 1.00 式 - 7,530,000
工事価格 46,834,000

- 消費税相当額 10.00 % - 4,683,400
本工事費計 51,517,400

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 28,964,000



       明　　　　細　　　　表

1 No.1 コンクリート谷止工 西又東又山 (2126)

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=25.0m H=7.0m V=318.4m3 安芸森林管理署 本署 高知 58 高知 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

73 [ 体　　  　 積 ] 318.40 m3 0 0
85 [ 施 工 数 量 ] 1.00 基 0 0

6020 コンクリ－ト（治山ダム） 普通作業員 無筋（B） コンクリ－トポンプ車打設30m3未満 318.40 m3 37,078 11,805,635
6030 まく板型枠損料 普通作業員 165.70 m2 8,477 1,404,638
6032 残存型枠(角材式) 普通作業員 100.30 m2 17,363 1,741,508
6038 一般型枠(無筋・鉄筋構造物) 普通作業員 26.70 m2 8,343 222,758
6047 円筒型枠組立 φ400　普通作業員 9.70 m 11,355 110,143
5456 打継面清掃　　　           (普) レイタンス等の除去 318.40 m3 281 89,470
6050 昇降ステップ取付 普通作業員 8.00 個 4,615 36,920
8041 一般型枠(小型構造物) 施工パッケージ単価計算参照 41.70 m2 7,489 312,291
6174 止水板取付 普通作業員 7.20 m 5,463 39,333
6177 エラスタイト取付 普通作業員 23.00 m2 2,875 66,125
2881  堤名板  B型 400×550×12ｍｍ 1.00 枚 58,000 58,000
6285 軟岩ⅠB掘削 0.6m3 渓間工 山地治山（B) 213.00 m3 3,558 757,854
6288 礫質土掘削 0.6m3 渓間工 山地治山（B) 51.00 m3 1,081 55,131
6055 練石積工(控25cm) ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用　普通作業員 24.60 m2 17,251 424,374

頁  計  17,124,180
計

割出単価
（備考）

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

1 No.1 コンクリート谷止工 西又東又山 (2126)

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=25.0m H=7.0m V=318.4m3 安芸森林管理署 本署 高知 58 高知 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

6140 萱筋工（普)  粘性土,礫質土 35ﾟ未満　                   11.00 m 1,117 12,287
7010 運搬残土処理 普通作業員　ダンプトラック=10t　運搬距離=2.7km 186.00 m3 4,066 756,276

頁  計  768,563
計 [17892743] 17,892,000

割出単価 56,193
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（1%）　週休２日補正係数（1.05） 5,151,770

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（1%）　週休２日補正係数（1.05） 393,714
金額計の内  形成材料 10,983,974
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 1,056

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 仮設工 西又東又山 (2126)

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
安芸森林管理署 本署 高知 58 高知 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
6514 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[3t以上4t未満](普) (76～125m) 1.00 式 5,340,780 5,340,780
6423 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去　  (普) 1年未満(丸太損料50%) 1.00 基 182,682 182,682
4580 ｱﾝｶｰ架設･撤去[機械]   (普) 別途丸太加算。丸太埋込(ﾊﾞｯｸﾎｳ排出ガス対策型平積0.2m3) 1.00 基 204,133 204,133
4589 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (普) 根株･立木  (３t以上４t未満) 1.00 基 206,497 206,497
6168 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (普) 口径100mm 1.00 箇所 48,198 48,198
6172 水替費 (小口径)6以上30未満 (m3/h) 18.00 日 6,381 114,858
6150 土のう締切   (普) 4H 5.00 m 8,346 41,730
6157 廻排水樋　　　(普) 4H 10.00 m 10,000 100,000
6406 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普) ケーブルクレーン運搬 117.60 m 2,384 280,358
6415 単管足場設置撤去        (普) 転用可能　安全ネット無し　ケーブルクレーン運搬 24.60 掛m2 3,435 84,501
6183 歩道開作 幅0.6m　普通作業員 50.00 m 1,196 59,800
6147 既設道補修 ブルド－ザ15t級 7.40 km 27,767 205,475
3823 砕石 RC-40 30.00 m3 7,820 234,600

頁  計  7,103,612
計 [7103612] 7,103,000

割出単価 7,103,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（1%）　週休２日補正係数（1.05） 2,949,627

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（1%）　週休２日補正係数（1.05） 80,654
金額計の内  形成材料 270,081
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 3,543,240

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

3   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 24,995,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 10.82
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 24,995,000 d  採用仮設費率  a * b * c 14.63

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

3033 雨量計損料 転倒マス型 6.00 月 12,600 75,600
6568 土工機械解体・組立 3t以下　0.10m3バックホウ（ケーブルクレーン） 1.00 回 237,445 237,445

  小計　(B積み上げ仮設費) 313045 313,000
  定率共通仮設費  P  *  14.63 % 1.00 式 3,656,000

  計 3,969,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 1 %割増 226,000

1 治山地すべり工事



明        細        表
4   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
安芸森林管理署 本署 58 432 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 10,340,000
     　　　　計 10,340,000

　　A　直接工事費 24,995,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 28,964,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 28,964,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 33.68 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 224 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 35.70 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 10,340,148 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -148 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 10,340,000 円

備考



　  

明        細        表
5   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 安芸森林管理署 本署 58 432 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 7,530,000

     　　　　計 7,530,000

　　　O　工事原価 西又東又山 (2126) 39,304,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 39,304,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 19.12 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 19.12 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 7,514,925 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 15,721 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 7,530,646 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 7,530,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4005 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.190 人 24,073 4,574

99 軽      油 15.000 L 146 2,190

2093 ブルドーザ損料 15t級 (  0%) 排ガ第１次 1.000 時間 6,520 6,520

計 13,284

単           価 1.0 時間当り 13,284

単価の内労務費の金額 4,574

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

15t  割増 0% 排ガ第１次

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4030 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.160 人 24,073 3,852

99 軽      油 6.300 L 146 920

2120 バックホウ損料 山積0.28m3[0.2m3](  0%) 1.000 時間 2,010 2,010

計 6,782

単           価 1.0 時間当り 6,782

単価の内労務費の金額 3,852

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

第２次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4145 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和5年3月労賃 0.170 人 22,271 3,786

99 軽      油 11.000 L 146 1,606

2175 ダンプトラック損料 10t積(  0%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,330 4,330

2195 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 普通 1.000 時間 231 231

計 9,953

単           価 1.0 時間当り 9,953

単価の内労務費の金額 3,786

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：普通

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4195 大型ブレーカ運転 割増10%

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.160 人 24,073 3,852

99 軽      油 16.000 L 146 2,336

2426 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](+10%) 1.000 時間 5,600 5,600

2285 さく岩機損料[大型ﾌﾞﾚｰｶ] 油圧式 1300kg 級 0.160 日 20,100 3,216

計 15,004

単           価 1.0 時間当り 15,004

単価の内労務費の金額 3,852

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2
ｺｰﾄﾞNo

機-3

油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4229 タンパ運転      (締固)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和5年3月労賃 1.000 人 22,907 22,907

100 ガ ソ リ ン レギュラー 4.500 L 159 716

2488 タンパ(ランマ)賃料 60～80kg 1.380 供用日 658 908

計 24,531

単           価 1.0 日当り 24,531

単価の内労務費の金額 22,907

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-4
ｺｰﾄﾞNo

機-31

60-80kg　埋戻締固 5h/日

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4266 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.140 人 24,073 3,370

* 99 軽      油 16.000 L 146 2,336

* 2312 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]90-110m3/h 1.000 時間 8,610 8,610

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 14,316 143

2313 コンクリート圧送管損料 径125mm 1m当り 0.500 m/h 20 10 延長を入力する

計 14,469

単           価 1.0 時間当り 14,469

単価の内労務費の金額 3,370

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-1-5
ｺｰﾄﾞNo

[治山ダムコンクリート工]ﾌﾞｰﾑ式90-110m3/h　(30m上ﾊﾟｲﾌﾟ損料加算)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4353 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.000 人 24,073 24,073

99 軽      油 100.000 L 146 14,600

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.410 供用日 20,600 29,046

計 67,719

単           価 1.0 日当り 67,719

単価の内労務費の金額 24,073

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4357 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.000 人 24,073 24,073

99 軽      油 100.000 L 146 14,600

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.460 供用日 20,600 30,076

計 68,749

単           価 1.0 日当り 68,749

単価の内労務費の金額 24,073

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削・積込、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4353 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込 1/211 日 67,719 321

計 321

単           価 1.0 m3当り 321

単価の内労務費の金額 114

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3 3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH ルーズ 10,000m2未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4462 タンパ締固工  　　        (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和5年3月労賃 3.000 人 19,937 59,811

4229 タンパ運転      (締固) 60-80kg　埋戻締固 5h/日 3.000 日 24,531 73,593

計 133,404

単           価 1.0 m3当り 1,334

単価の内労務費の金額 1,285

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-4 3 (2)

ｺｰﾄﾞNo
60～80kg

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4539 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和5年3月労賃 1.000 人 22,907 22,907

99 軽      油 34.000 L 146 4,964

計 27,871

単           価 1.0 日当り 27,871

単価の内労務費の金額 22,907

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間4.3

架設・撤去4.3h／日  73kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和5年3月労賃 1.000 人 22,907 22,907

99 軽      油 53.000 L 146 7,738

計 30,645

単           価 1.0 日当り 30,645

単価の内労務費の金額 22,907

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和5年3月労賃 1.000 人 22,907 22,907

99 軽      油 53.000 L 146 7,738

計 30,645

単           価 1.0 日当り 30,645

単価の内労務費の金額 22,907

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

分解・組立(6.7h/日)  73kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4580 ｱﾝｶｰ架設･撤去[機械]   (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 1.000 人 25,876 25,876

2 普通作業員 令和5年3月労賃 6.900 人 19,937 137,565

4030 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 第２次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0% 6.000 時間 6,782 40,692

計 204,133

単           価 1.0 基当り 204,133

単価の内労務費の金額 186,553

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6
ｺｰﾄﾞNo

 

別途丸太加算。丸太埋込(ﾊﾞｯｸﾎｳ排出ガス対策型平積0.2m3)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4589 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 1.200 人 25,876 31,051

2 普通作業員 令和5年3月労賃 8.800 人 19,937 175,446

計 206,497

単           価 1.0 基当り 206,497

単価の内労務費の金額 206,497

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6
ｺｰﾄﾞNo

 

根株･立木  (３t以上４t未満) 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

4649 一般養生                    (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.310 人 19,937 6,180

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 12.000 ％ 6,180 742

計 6,922

単           価 1.0 m3当り 692

単価の内労務費の金額 618

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共3-1-5
ｺｰﾄﾞNo

 

無筋構造物          

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

5345 軟岩(Ⅰ)B掘削 [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 4195 大型ブレーカ運転 割増10% 油圧式1300kg級[BH平積0.60m3] 1.170 時間 15,004 17,555

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 7.000 ％ 17,555 1,229

計 18,784

単           価 1.0 m3当り 1,878

単価の内労務費の金額 451

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2(1)

ｺｰﾄﾞNo

 

BH=0.60m3  油圧式1300Kg級　 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

5383 岩  盤  清  掃　         　 (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.100 人 25,876 2,588

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.400 人 19,937 7,975

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 19.000 ％ 10,563 2,007

計 12,570

単           価 1.0 m2当り 1,257

単価の内労務費の金額 1,056

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-4
ｺｰﾄﾞNo

 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

5405 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（B） (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.300 人 25,876 7,763

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.600 人 22,907 13,744

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 1.500 人 19,937 29,906

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 51,413 514

計 51,927

単           価 1.0 m3当り 5,193

単価の内労務費の金額 5,141

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-1-5
ｺｰﾄﾞNo

 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車使用 30m3未(ﾌﾞｰﾑ式）無筋構造物

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

5456 打継面清掃　　　           (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.020 人 25,876 518

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.100 人 19,937 1,994

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 12.000 ％ 2,512 301

計 2,813

単           価 1.0 m3当り 281

単価の内労務費の金額 251

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-3
ｺｰﾄﾞNo

本体部分のみ計上

レイタンス等の除去

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

5462 止水板設置                 (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.300 人 25,876 7,763

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.800 人 19,937 15,950

計 23,713

単           価 1.0 m当り 2,371

単価の内労務費の金額 2,371

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-4
ｺｰﾄﾞNo

別途止水板（塩ビ）10.7ｍ等加算

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

5580 萱株･雑株  [現地採取]  (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 束

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.210 人 19,937 4,187

計 4,187

単           価 1.0 束当り 4,187

単価の内労務費の金額 4,187

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-13
ｺｰﾄﾞNo

 

1m縄〆打違い        

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

5790 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4357 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/180 日 68,749 382

計 382

単           価 1.0 m3当り 382

単価の内労務費の金額 134

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH 地山 山地治山B 渓間工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4357 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/200 日 68,749 344

計 344

単           価 1.0 m3当り 344

単価の内労務費の金額 120

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6020 コンクリ－ト（治山ダム）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3808 生コンクリート 18-12-25(20) BB 1.070 ｍ3 27,800 29,746

4266 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転経費 [治山ダムコンクリート工]ﾌﾞｰﾑ式90-110m3/h　(30m上ﾊﾟｲﾌﾟ損料加算) 0.100 時間 14,469 1,447

5405 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（B） (普) ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車使用 30m3未(ﾌﾞｰﾑ式）無筋構造物 1.000 m3 5,193 5,193

4649 一般養生                    (普) 無筋構造物          1.000 m3 692 692

計 37,078

単           価 1.0 m3当り 37,078

単価の内労務費の金額 6,096

単価の内形成材料の金額 29,746

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

割増率7%

普通作業員 無筋（B） コンクリ－トポンプ車打設30m3未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6030 まく板型枠損料

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 3.100 人 25,876 80,216

* 26 型わく工 令和5年3月労賃 15.700 人 25,134 394,604

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 10.000 人 19,937 199,370

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 25.000 ％ 674,190 168,548

7009 ケーブルクレーン運搬費 木製型枠 66.670 m2 75 5,000 搬入・搬出 100m2÷3回✕2回=66.67m2/100m2

計 847,738

単           価 1.0 m2当り 8,477

単価の内労務費の金額 6,788

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6032 残存型枠(角材式)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2780  型枠材  9ｃｍ×9ｃｍ×3ｍ  4ヵ所穴開加工材 382.000 本 2,250 859,500

2704  内部支持材(型枠用）  ｍ12　全ネジ通しボルト 100.000 ｍ2 2,980 298,000

2705  角材連結金具  4.8×125ｍｍ 1528.000 本 13 19,864

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 3.600 人 25,876 93,154

* 26 型わく工 令和5年3月労賃 5.000 人 25,134 125,670

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 13.500 人 19,937 269,150

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 13.000 ％ 487,974 63,437

7009 ケーブルクレーン運搬費 木製型枠 100.000 m2 75 7,500 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬時のみ計上

計 1,736,275

単           価 1.0 m2当り 17,363

単価の内労務費の金額 4,949

単価の内形成材料の金額 11,774

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共7-10-5

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6038 一般型枠(無筋・鉄筋構造物)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8040 一般型枠(鉄筋･無筋構造物) 施工パッケージ単価計算参照 100.000 m2 8,293 829,300

7009 ケーブルクレーン運搬費 木製型枠 66.670 m2 75 5,000 搬入・搬出 100m2÷3回✕2回=66.67m2/100m2

計 834,300

単           価 1.0 m2当り 8,343

単価の内労務費の金額 8,339

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6047 円筒型枠組立

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

565 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径400　D420×t11.8mm 1.000 m 10,300 10,300

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 0.300 Kg 193 58

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.050 人 19,937 997

計 11,355

単           価 1.0 m当り 11,355

単価の内労務費の金額 997

単価の内形成材料の金額 10,358

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

φ400　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6050 昇降ステップ取付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 個

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.750 人 19,937 14,953

2877  昇降ステップ  30SW-RF 10.000 個 3,120 31,200

計 46,153

単           価 1.0 個当り 4,615

単価の内労務費の金額 1,495

単価の内形成材料の金額 3,120

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6055 練石積工(控25cm)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3839 野面石 控25cm 1.000 m2 0 0 現地採取

3819 生コン小型車割増 0.090 ｍ3 30,200 2,718 0.08×1.12＝0.09

7001 ケーブルクレーン運搬費 渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.080 m3 1,684 135

556 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm 0.090 m 240 22

4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 0.040 日 30,645 1,226

7 石      工 令和5年3月労賃 0.140 人 27,573 3,860 0.09+0.05

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.020 人 25,876 518

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.190 人 19,937 3,788 石工手伝 0.22+0.05-0.08=0.19 石工手伝控除0.30m3×0.26=0.08人　裏礫投入

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.250 人 19,937 4,984 野面石採取

計 17,251

単           価 1.0 m2当り 17,251

単価の内労務費の金額 14,187

単価の内形成材料の金額 2,740

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6094 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8005 積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 1,620 1,620

計 1,620

単           価 1.0 m3当り 1,620

単価の内労務費の金額 1,095

単価の内形成材料の金額 159

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.1m3（普)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6119 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 1.000 m3 344 344

7008 ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し) 土砂 1.000 m3 2,391 2,391

4462 タンパ締固工  　　        (普) 60～80kg 1.000 m3 1,334 1,334

計 4,069

単           価 1.0 m3当り 4,069

単価の内労務費の金額 3,627

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.6m3（普)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6120 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 1.000 m3 344 344

7008 ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し) 土砂 1.000 m3 2,391 2,391

計 2,735

単           価 1.0 m3当り 2,735

単価の内労務費の金額 2,342

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.6m3（普)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6123 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 1.000 m3 344 344

4462 タンパ締固工  　　        (普) 60～80kg 1.000 m3 1,334 1,334

計 1,678

単           価 1.0 m3当り 1,678

単価の内労務費の金額 1,405

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.6m3（普)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6124 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 1.000 m3 344 344

計 344

単           価 1.0 m3当り 344

単価の内労務費の金額 120

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.6m3（普)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6140 萱筋工（普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5580 萱株･雑株  [現地採取]  (普) 1m縄〆打違い        2.000 束 4,187 8,374

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.060 人 19,937 1,196 萱株植付仕上げ

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.080 人 19,937 1,595 階段切付幅0.3m[砂～礫質土]

計 11,165

単           価 1.0 m当り 1,117

単価の内労務費の金額 1,117

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-4
ｺｰﾄﾞNo

 

 粘性土,礫質土 35ﾟ未満　                   

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6147 既設道補修

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 km

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4005 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ運転経費 15t  割増 0% 排ガ第１次 1.700 時間 13,284 22,583

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.260 人 19,937 5,184

計 27,767

単           価 1.0 km当り 27,767

単価の内労務費の金額 12,960

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

ブルド－ザ15t級

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6150 土のう締切   (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

978 土のう (仮締切用) 62×48cm (PE) 110.400 枚 17 1,877

2875  ビニール  厚=0.1ｍｍ 幅90～180ｃｍ 13.000 ｍ2 95 1,235

2 普通作業員 令和5年3月労賃 4.030 人 19,937 80,346

計 83,458

単           価 1.0 m当り 8,346

単価の内労務費の金額 8,035

単価の内形成材料の金額 311

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

4H

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6157 廻排水樋　　　(普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

563 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径300　D318×t9.2mm 2.000 m 5,750 11,500 10.0m×0.20=2.0

2771  素　材  （松） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=14ｃｍ～16ｃｍ 0.060 ｍ3 7,000 420 0.377m3×0.15=0.06

2773  正割材  （杉） 4.0ｍ×4.5×4.5ｃｍ 0.040 ｍ3 73,000 2,920 0.250m3×0.15=0.04

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 13.590 Kg 193 2,623

2 普通作業員 令和5年3月労賃 4.140 人 19,937 82,539 支保工、パイプ取付

計 100,002

単           価 1.0 m当り 10,000

単価の内労務費の金額 8,254

単価の内形成材料の金額 1,746

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

4H

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6168 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 箇所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.500 人 25,876 12,938

2 普通作業員 令和5年3月労賃 1.000 人 19,937 19,937

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 分解・組立(6.7h/日)  73kW 0.500 日 30,645 15,323

計 48,198

単           価 1.0 箇所当り 48,198

単価の内労務費の金額 44,329

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-2
ｺｰﾄﾞNo

BHorｸﾚｰﾝを選択

口径100mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6172 水替費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.140 人 22,907 3,207

* 2527 発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA 1.100 供用日 1,310 1,441

* 99 軽      油 7.900 L 146 1,153

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 5,801 580

計 6,381

単           価 1.0 日当り 6,381

単価の内労務費の金額 3,207

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-2
ｺｰﾄﾞNo

 

(小口径)6以上30未満 (m3/h)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6174 止水板取付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5462 止水板設置                 (普) 1.000 m 2,371 2,371

2923 止水板(塩ビ) UC　300×7mm 1.070 m 2,890 3,092

計 5,463

単           価 1.0 m当り 5,463

単価の内労務費の金額 2,371

単価の内形成材料の金額 3,092

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6177 エラスタイト取付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.050 人 25,876 1,294

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.290 人 19,937 5,782

524 目地材 (瀝青質板) 厚10mm 11.200 m2 1,935 21,672 ロス率12%

計 28,748

単           価 1.0 m2当り 2,875

単価の内労務費の金額 708

単価の内形成材料の金額 2,167

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

供5-20
ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6183 歩道開作

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.060 人 19,937 1,196

計 1,196

単           価 1.0 m当り 1,196

単価の内労務費の金額 1,196

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

幅0.6m　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6238 軟岩ⅠB掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5345 軟岩(Ⅰ)B掘削 [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共) BH=0.60m3  油圧式1300Kg級　 1.000 m3 1,878 1,878

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 1.000 m3 344 344

計 2,222

単           価 1.0 m3当り 2,222

単価の内労務費の金額 571

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
0.6m3 渓間工 山地治山（B)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6285 軟岩ⅠB掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 212.7 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6238 軟岩ⅠB掘削 0.6m3 渓間工 山地治山（B) 212.700 m3 2,222 472,619

5383 岩  盤  清  掃　         　 (普) 106.300 m2 1,257 133,619

6119 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.6m3（普) 7.300 m3 4,069 29,704

6120 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.6m3（普) 2.000 m3 2,735 5,470

6123 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.6m3（普) 23.700 m3 1,678 39,769

6094 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（普) 45.800 m3 1,620 74,196 谷止工上流側

6124 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.6m3（普) 4.000 m3 344 1,376

計 756,753

単           価 1.0 m3当り 3,558

単価の内労務費の金額 1,640

単価の内形成材料の金額 34

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.6m3 渓間工 山地治山（B)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6288 礫質土掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 50.5 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5790 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH 地山 山地治山B 渓間工 50.500 m3 382 19,291

6119 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.6m3（普) 1.700 m3 4,069 6,917

6120 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.6m3（普) 0.500 m3 2,735 1,368

6123 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.6m3（普) 5.500 m3 1,678 9,229

6094 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（普) 10.800 m3 1,620 17,496 谷止工上流側

6124 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.6m3（普) 0.900 m3 344 310

計 54,611

単           価 1.0 m3当り 1,081

単価の内労務費の金額 669

単価の内形成材料の金額 34

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.6m3 渓間工 山地治山（B)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6406 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.100 人 25,876 2,588

* 6 と　び　工 令和5年3月労賃 0.400 人 25,240 10,096

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.400 人 19,937 7,975

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 14.000 ％ 20,659 2,892

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.180 t 1,615 291 27.67kg/m×10m/3回×２回=184.47kg≒0.18t

計 23,842

単           価 1.0 m当り 2,384

単価の内労務費の金額 2,093

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-6
ｺｰﾄﾞNo

 

ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6415 単管足場設置撤去        (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 掛m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 1.700 人 25,876 43,989

* 6 と　び　工 令和5年3月労賃 6.300 人 25,240 159,012

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 1.600 人 19,937 31,899

* 4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 0.800 日 30,645 24,516 規格選択

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 32.000 ％ 259,416 83,013

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.650 t 1,615 1,050 9.80kg×100 掛m2／３回×２回／1000kg＝0.65ｔ

計 343,479

単           価 1.0 掛m2当り 3,435

単価の内労務費の金額 2,542

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ規格選択

転用可能　安全ネット無し　ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6423 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去　  (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 2.000 人 25,876 51,752

2 普通作業員 令和5年3月労賃 5.700 人 19,937 113,641

* 2770  素　材  （杉） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=18ｃｍ～22ｃｍ 0.950 ｍ3 17,333 16,466 1.9×0.5=0.95

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 16,466 823

計 182,682

単           価 1.0 基当り 182,682

単価の内労務費の金額 165,393

単価の内形成材料の金額 16,466

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7(3)
ｺｰﾄﾞNo

素材体積　0.18×0.18×3×20=1.9m3

1年未満(丸太損料50%)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6514 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[3t以上4t未満](普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 6.000 人 25,876 155,256 架設

* 6 と　び　工 令和5年3月労賃 26.000 人 25,240 656,240 架設

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 16.000 人 19,937 318,992 架設

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 3.000 人 25,876 77,628 撤去

* 6 と　び　工 令和5年3月労賃 11.000 人 25,240 277,640 撤去

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 8.000 人 19,937 159,496 撤去

4539 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 架設・撤去4.3h／日  73kW 5.000 日 27,871 139,355

4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1.000 日 30,645 30,645

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料 6.000 月 586,217 3,517,302

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.500 ％ 1,645,252 8,226

計 5,340,780

単           価 1.0 式当り 5,340,780

単価の内労務費の金額 1,782,694

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

月数入力

(76～125m)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 月

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2987 主索賃料 6×7　径　34mm 140.600 月/ｍ 944 132,726 主索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 180.600 月/ｍ 148 26,729 巻上索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 251.200 月/ｍ 148 37,178 曳索

2967 ウインチ賃料 ４ｔ吊　(付属品含む） 1.000 月 389,584 389,584 ウインチ

計 586,217

単           価 1.0 月当り 586,217

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6568 土工機械解体・組立

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和5年3月労賃 4.100 人 22,907 93,919 分解(1.4*4.2-2.7)*1.3=4.1

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 4.700 人 22,907 107,663 組立(1.6*4.2-3.1)*1.3=4.7

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 107,663 2,153

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 分解・組立(6.7h/日)  73kW 1.100 日 30,645 33,710 0.4+0.7=1.1

計 237,445

単           価 1.0 回当り 237,445

単価の内労務費の金額 226,780

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-5
ｺｰﾄﾞNo

運転日数  　分解 0.2×4.2-0.4＝0.4 　組立 0.3×4.2-0.5＝0.7

3t以下　0.10m3バックホウ（ケーブルクレーン）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6756 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和5年3月労賃 1.000 人 22,907 22,907

99 軽      油 42.000 L 146 6,132

2 普通作業員 令和5年3月労賃 2.000 人 19,937 39,874

3031 コンクリ－トバケット損料 標準型　両開SKB－8　容量0.8ｍ3 1.000 日 1,150 1,150

計 70,063

単           価 1.0 日当り 70,063

単価の内労務費の金額 62,781

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間5.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

6778 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和5年3月労賃 1.000 人 22,907 22,907

99 軽      油 53.000 L 146 7,738

2 普通作業員 令和5年3月労賃 4.000 人 19,937 79,748

3032 ワイヤ－モッコ損料 12ｍｍ＊9＊1.8ｍ 1.000 日 72 72

計 110,465

単           価 1.0 日当り 110,465

単価の内労務費の金額 102,655

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

7001 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6756 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 73kw 1/41.6 日 70,063 1,684

計 1,684

単           価 1.0 m3当り 1,684

単価の内労務費の金額 1,509

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

7004 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6778 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/39.9 日 110,465 2,769

計 2,769

単           価 1.0 m3当り 2,769

単価の内労務費の金額 2,573

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
土砂

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

7006 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6778 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/68.4 日 110,465 1,615

計 1,615

単           価 1.0 t当り 1,615

単価の内労務費の金額 1,501

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
鋼材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

7008 ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6778 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/46.2 日 110,465 2,391

計 2,391

単           価 1.0 m3当り 2,391

単価の内労務費の金額 2,222

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
土砂

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

7009 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6778 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/1482 日 110,465 75

計 75

単           価 1.0 m2当り 75

単価の内労務費の金額 69

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
木製型枠

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

7010 運搬残土処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m2未満 1.000 m3 321 321 残土処理場1回

7004 ケーブルクレーン運搬費 土砂 1.000 m3 2,769 2,769

7011 ダンプトラック運搬 10t車 1.000 m3 976 976

計 4,066

単           価 1.0 m3当り 4,066

単価の内労務費の金額 3,058

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員　ダンプトラック=10t　運搬距離=2.7km

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



 

7011 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4145 ダンプトラック運転経費 10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：普通 1/10.2 時間 9,953 976

計 976

単           価 1.0 m3当り 976

単価の内労務費の金額 371

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

2,700m : α= 15 : β= 4.8: 普通

10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　労務補正：1％　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,611.80 1,620.00 8005

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 22.76

K1 22.76 6,110 6,080
K2 -
K3 -

R(労務) 69.45
R1 69.45 24,600 24,073
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 7.79
Z1 7.79 115 146
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　労務補正：1％　

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パ-007-5

土質
作業内容

土砂
小規模(標準以外)

22.76 6,080 -- 0 -- 0
100 6,110 100 -- 100 -- 22.76 ＋ -- ＋ --

69.45 24,073 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,600 100 -- 100 -- 100 -- 69.45 ＋ -- ＋ -- ＋ --
7.79 146 -- 0 -- 0 -- 0
100 115 100 -- 100 -- 100 -- 7.79 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 22.76 － 69.45 － 7.79 0.00
100 0

積算単価 1,620.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

22.76

69.45

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
7.79

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 1,611.80 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 8,707.90 8,293.00 8040

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 47.44 26,300 25,134
R2 24.80 21,600 19,937
R3 9.07 25,500 25,876
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　労務補正：1％　

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(鉄筋･無筋構造物) 施工パ-143-1

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

47.44 25,134 24.80 19,937 9.07 25,876 -- 0
100 26,300 100 21,600 100 25,500 100 -- 47.44 ＋ 24.80 ＋ 9.07 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 8,293.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 8,707.90 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 7,866.70 7,489.00 8041

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 45.15 26,300 25,134
R2 30.47 21,600 19,937
R3 11.34 25,500 25,876
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　労務補正：1％　

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(小型構造物) 施工パ-143-2

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
小型構造物

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

45.15 25,134 30.47 19,937 11.34 25,876 -- 0
100 26,300 100 21,600 100 25,500 100 -- 45.15 ＋ 30.47 ＋ 11.34 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 7,489.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 7,866.70 × × ＋{(＝


