
1　事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

請負金額

２　履行期限

 自 日

 至 日

３　選択条項　 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

第４条第１項第１号
契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 第４条第１項第２号
銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号
公共工事履行保証証券による保証 第４条第１項第４号
履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号

第１５条
部分払 第３８条
前金払 第３５条第１項
中間前金払 第３５条第3項
国庫債務負担行為に係る契約の特則 第４０条

×
×

○ 月 1 回以内
× 分の 以内

×
×
×
×
× 支給材料及び貸与品

適用削除の区分 選　　　　　択　　　　　事　　　　　項 選　　択　　条　　項
× 契約保証金の納付

令和 8 年 2 月 18

令和 年 月

（うち取引に係る消費税及び地方

 消費税額

計 174.47 ha 11,061 ㎥

江利前沢山
747に1外

広瀬山
718い1外

植 付 (5.90) ha

検 知 (11,061) ㎥

754と外

小 計 174.47 ha 11,061 ㎥

天然受光
伐

83.44 ha 2,970 ㎥

江利前沢山
747ろ

居家戸山

育成受光
伐

2.94 ha 138 ㎥

江利前沢山
747に1外

（広瀬山Ⅰ国有林外） 誘 導 伐 18.71 ha 1,852 ㎥

広瀬山
指定土場

718い1外
森林環境保全

整備事業

保育間伐
活 用 型

69.38 ha 6,101 ㎥

予 定
予定数量 検査場所

単 価

請 負

請 負 予 定 金 額 事業場所
生産完了

（案）

造 林 事 業 請 負 契 約 書

事　業　名 請負物件 契約面積
請　　　負



４　支給材料及び貸与物件

６　技術提案事項の履行確保

日

請　負　者

発　注　者 青森県青森市篠田三丁目２２番１６号

分任支出負担行為担当官

青森森林管理署長　黒木　尚

年 月令和

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令

和　年　月　日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款及び素材の検知業務請負契約約款の

規定によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　 また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載

の事業を共同連帯して請け負う。

　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

別紙３のとおり

別紙１「特記仕様書」及び別紙２「特約事項」のとおり

数　　量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日
な　し

５　特約事項

品　　　　名 品　質　規　格



別紙

事　業　名

林　小　班（伐区） 材種 作業工程 予定数量　m3 備考

718い1 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 571

718い10 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 371

718い11 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 147

718い13 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 446

718い14 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 70

718ろ6 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 612

723は1 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 337

723は2 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 660

723は3 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 338

723は4 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 599

723は5 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 749

747ろ 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・巻立 138

747は 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・巻立 145

747に1 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・巻立 387 スギコンテナ苗2,500本

747ほ1 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・巻立 1,206 スギコンテナ苗6,800本

747ほ2 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・巻立 357

747へ 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・巻立 259 スギコンテナ苗2,600本

754と 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 678

755い1 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 154

755い3 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 18

755い4 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 89

755い6 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 212

755い7 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 136

755い9 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 90

755ろ8 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 144

755に1 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 133

755に2 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 182

755と1 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 254

755と5 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 107

758ろ 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 277

758は 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 476

758に 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 101

759は1 一般材・低質材 伐木造材・集材・運材・小運搬巻立 618

計 　 11,061

(1)の業務 6,085

(2）の業務 555

(5)の業務 4,421
計 11,061

請 負 事 業 内 訳 書

森林環境保全整備事業（広瀬山Ⅰ国有林外）

25い1外
素材計測・計測検

知・検尺



林　小　班（伐区） 材種 作業工程 予定数量　m3 備考

予 定 数 量 （m3）

Ｎ Ｌ 計

伐　　倒 素　　材 19,347 332 19,679

集造材・巻立 素　　材 10,873 188 11,061

トラック小運搬巻立  グラップル付トラック 8,455 114 8,569

森林作業道作設 ３ｍ幅 34,460ｍ

土場作設等 バックホウ0.45m3 26h

砕石購入 (敷砂利)C-８０ 現地納入 126㎥

747に1  スギコンテナ苗 1.23ha 2,500本

747ほ1　スギコンテナ苗 3.38ha 6,800本

747へ 　スギコンテナ苗 1.29ha 2,600本

合　　計 5.90ha 11,900本

敷鉄板 22mm×1.5ｍ×6.0m 230日 52枚

植付
(期限10月31日)

【備考】
伐採・搬出後2週
間以内に完了す
ること

作業工程 規格等



別紙１          
 

特 記 仕 様 書 
 
 

１ 発注者は、契約生産量が完了した場合は、素材生産にかかわる契約を打

切ることができるものとする。     
      

２ 請負事業の実施にあたって、労働災害が発生した場合は速やかに（発生

日を超えない）報告するものとする。  
       
３ 素材の管理について、山元における適切な管理を期するため門扉等（ワ

イヤロープ等）の設置及び盗難防止に関わる措置を行うこと。 
  山元巻立を沢沿いで実行する場合は、流失のない箇所を選定しワイヤー

ロープ等で固定するなどの対策を行うこと。"   
    

４ 沢等は極力渡らない線形で森林作業道の設計をすること。やむを得ない

場合は、監督職員と協議の上、水質汚濁防止の適切な措置を講じること。 
  降雨時等による地盤の状況を適切に把握し、林道・森林作業道等の悪化

及び泥濘化を防止すること。 
 
５ 事業終了後の土場整理については、請負者の責任において行い端材等の

散乱がないように整理すること。     
         

６ 虫害時期においては切捨て作業を優先して実施すること。森林病害虫被

害の防止の観点から、広葉樹を多く含む林分の伐採は原則 10 月以降に実施

すること。        
 
７ 保安林指定箇所については、所定の手続きを経てから事業着手すること。

          
８ 特別な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更するこ

とがある。 
 
９ 希少種の生息環境の保全に配慮した森林管理について、事業時期の変更

等特別に指示する場合がある。      
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別紙２ 

特約事項（製品生産事業） 

  

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリ

カ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府

県へ通知されたところ。  

ＡＳＦは、ＡＳＦウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血

性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接

的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産

業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染

病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。  

このことから、下記について順守すること。  

  

記 

   

１．平時における対応について   

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、

感染防止対策に協力すること。 

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やか

に通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。  

  

２．感染の疑いが生じた場合の対応  

ＡＳＦ対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫

措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協

力すること。  

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止す

る可能性がある。  

 一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第 20条によ

り対応する。 

 



別紙２ 

技術提案事項の履行確保 

受注者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価

された項目及び内容の履行を確保するものとする。 

項 目 評価 内 容 

事業計画の工程管理 

 

事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案 

事業の計画・実施に係わ る

提案 

 

事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案 

 

自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案 

 

品質管理に係わる工夫・提案 

 

安全対策に係わる工夫・提案 

一貫作業における効率化の 

工夫 

 

造林経費削減の提案 

 

造林作業の省力•省略化の提案 

 

確実な更新と保育経費削減の提案 

(注)評価された項目について(〇印)を記載 


