
岩手南部森林管理署

総合評価落札方式
森林環境保全整備事業（北豊沢山国有林）

に係る設計図書



（様式6）

2

本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量 フォワーダ
片道運搬距離 数量

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ
片道運搬距離 数量

林地傾
斜

延長
２種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ ｈ ㎥ ㎥

568い3 水涵保 スギ 40 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

0.35 25 18 106 31 0.30 13 1 14 全木 31 プロセッサ 14 163 14 中 花巻市役所 23.5

568い5 水涵保 スギ 51 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

1.21 25 22 373 190 0.51 81 81 全木 190 プロセッサ 81 130 81 緩 23.5

568い7 水涵保 スギ 40 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

0.80 25 18 241 72 0.30 29 2 31 全木 72 プロセッサ 31 185 31 急 23.9

568い8 水涵保 スギ 50 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

0.68 25 22 207 107 0.52 45 45 全木 107 プロセッサ 45 154 45 中 23.9

568い9 水涵保 スギ 51 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

1.50 25 28 342 235 0.69 100 100 全木 235 プロセッサ 100 149 100 緩 23.9

568い10 水涵保 スギ 50 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

2.52 25 28 585 396 0.68 169 169 全木 396 プロセッサ 169 95 169 緩 24.0

568い11 水涵保 スギ 49 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

1.79 25 28 412 281 0.68 120 120 全木 281 プロセッサ 120 96 120 中 24.8

568い12 水涵保 スギ 48 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

1.86 25 24 413 241 0.58 103 103 全木 241 プロセッサ 103 255 103 中 24.3

568い13 水涵保 スギ 48 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

3.78 25 28 879 593 0.67 253 253 全木 593 プロセッサ 253 101 253 緩 24.6

568い14 水涵保 スギ 45 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

1.89 25 24 420 245 0.58 104 104 全木 245 プロセッサ 104 606 104 中 24.3

568い15 水涵保 スギ 45 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

2.30 25 24 511 298 0.58 127 127 全木 298 プロセッサ 127 589 127 緩 23.5

568い16 水涵保 スギ 45 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

2.53 25 24 566 328 0.58 141 141 全木 328 プロセッサ 141 770 141 緩 23.5

568い17 水涵保 スギ 46 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

1.59 25 20 716 262 0.37 110 1 111 全木 262 プロセッサ 111 231 111 中 23.5

568ほ 水涵保 スギ 47 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

3.74 25 28 858 587 0.68 250 250 全木 587 プロセッサ 250 515 250 緩 25.2

568ち 水涵保 スギ 35 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

0.98 25 20 329 103 0.31 45 45 全木 103 プロセッサ 45 881 45 緩 25.2

568か1 水涵保 スギ 95 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

1.12 25 20 322 129 0.40 44 12 56 全木 129 プロセッサ 56 244 56 中 23.9

568よ 水涵保 スギ 35 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

3.60 25 16 1,261 288 0.23 118 118 全木 288 プロセッサ 118 101 118 緩 23.9

568た1 水涵保 スギ 32 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

0.65 25 16 196 43 0.22 16 1 17 全木 43 プロセッサ 17 820 17 緩 23.5

568れ1 水涵保 スギ 102 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

0.84 25 32 161 134 0.83 51 8 59 全木 134 プロセッサ 59 448 59 緩 25.2

568ら1 水涵保 スギ 32 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

0.36 25 16 104 20 0.19 7 7 全木 20 プロセッサ 7 339 7 緩 25.2

568ら2 水涵保 スギ 32 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐3残）

0.67 25 16 186 37 0.20 15 15 全木 37 プロセッサ 15 690 15 中 25.2

合計 34.76 9,188 4,621 0.50 1,941 25 1,966 4,621 1,966 1,966 6,825 m 21 104.0
500

（150倍
希釈）

３ｍ×28枚
122日

砕石量内訳 0-80　＝　104㎥

１ 量の端数は単位以下第１位を四捨五入し、単位止めとする。
２ 面積は伐採面積とする。
３ 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　　緩：０°～２０°、中：２０°～３０°、急：３０°以上
４ 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
５ 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第１位止めとする。
６ 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。

７ その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

生産量

備　考

伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全
土場

作設等
砂利
数量

薬剤散布
（ｽﾐﾊﾟｲﾝ）

予定作業量

鉄板
規格*枚数

最寄り市町村からの距離

ｋｍ

伐採方法

　　令和8年度　　　林分条件調査表
森林管理署 岩手南部森林管理署
物件番号
物件名 森林環境保全整備事業（北豊沢山国有林）

林小班
保安林
種別等

主要樹種
林
齢

事業区分 面積
伐
採
率

平均
胸高
直径

立木資材量



（案）

案件名称 森林環境保全整備事業（北豊沢山国有林）
案件内容・仕様 別紙契約内訳書のとおり

契約金額 金            円
（税込み） （うち消費税及び地方消費税相当額         円）
納入期限
契約期間 ～ 令和8年12月21日

納入場所・履行場所 北豊沢山国有林 568い3林小班外20
契約保証金 免除

備考  別紙契約内訳書のとおり

この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを本システムで保存し、長
期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和  年  月  日

甲 分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 浜浦 武昭

乙 

造林事業請負契約書

 発注者 分任支出負担行為担当官 岩手南部森林管理署長 浜浦 武昭と請負者
         とは各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び契約内訳書、並
びに令和８年６月  日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款、素材の検知業務請負
契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和8年12月21日
契約締結の翌日



別紙

１　　事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び

　　生産完了検査場所
　

契約 請負

事業名 面積 予定
（ha) 単価

計 34.76 1,966

２　　事業期間

自　 契約締結の翌日

至　 令和８年12月21日

３　　選択条項　　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

契約保証金の納付

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証

公共工事履行保証証券による保証

履行保証保険契約の締結

支給材料及び貸与品

前金払 分の　　　以内

中間前金払

部分払 月１回以内 第38条

適用削除の区分 選択事項

検知

34.76 1,966
保育間伐

(活用型)

(1,966)

選択条項

請 負

予 定 数 量

（ ㎥ ）

契　約　内　訳　書

契約書のとおり

事　業

場　所

請負

物件

生産完了

検査場所
請負予定金額

森林環

境保全

整備事

業

（北豊沢

山国有

林）

北豊沢山

国有林

568い3林

小班外20

北豊沢山

国有林

568い3林

小班外20

× 第４条第１項第１号

× 第４条第１項第２号

× 第４条第１項第３号

× 第４条第１項第４号

× 第４条第１項第５号

× 第15条

× 第35条第１項

× 第35条第３項

× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条

〇



４　　支給材料及び貸与物件

数　　　量 引渡予定場所 引渡予定月日

５　　特約事項
別紙２特約事項及び下記のとおり

品　　　名 品質規格

該当なし

・虫害時期においては、防虫対策として薬剤散布を行い製品の品質管理に努めること。

・特別な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更することがある。

・林業機械が林道を走行する場合は、雨天時を避ける等林道の保全に努め、販売した

  丸太を運搬する時の支障とならないようにすること。



別紙１

林 小 班 伐 区 材 種 作 業 工 程 予定数量(m3) 備　　考

568い3
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
14 保育間伐（活用型）

568い5
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
81 保育間伐（活用型）

568い7
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
31 保育間伐（活用型）

568い8
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
45 保育間伐（活用型）

568い9
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
100 保育間伐（活用型）

568い10
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
169 保育間伐（活用型）

568い11
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
120 保育間伐（活用型）

568い12
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
103 保育間伐（活用型）

568い13
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
253 保育間伐（活用型）

568い14
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
104 保育間伐（活用型）

568い15
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
127 保育間伐（活用型）

568い16
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
141 保育間伐（活用型）

568い17
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
111 保育間伐（活用型）

568ほ
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
250 保育間伐（活用型）

568ち
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
45 保育間伐（活用型）

568か1
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
56 保育間伐（活用型）

568よ
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
118 保育間伐（活用型）

568た1
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
17 保育間伐（活用型）

568れ1
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
59 保育間伐（活用型）

568ら1
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
7 保育間伐（活用型）

568ら2
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
15 保育間伐（活用型）

請　負　事　業　内　訳　書



計 1,966

568い3外
素材計測・

計測検知・検尺
749 （１）の業務

568い3外
素材計測・

計測検知・検尺
325 （２）の業務

568い3外
素材計測・

計測検知・検尺
892 （５）の業務

計 1,966



別紙２

 

 

  

１．平時における対応について  
　山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし

等、感染防止対策に協力する。

　また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やか

に通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

 

２．感染の疑いが生じた場合の対応 
　ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置

に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力す

ること。

　また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止す

る可能性がある。

　一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第20条により

対応する。

　農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ

豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府

県へ通知されたところ。

　ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を

特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触に

より感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響

が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定さ

れ、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

　このことから、下記について順守すること。

特約事項（製品生産事業）

記







 

特 記 仕 様 書 

 

 

１．保安林手続き  

   森林作業道の作設においては、事前に GPS を用いて現地を踏査し、予定路線に印

をつけたうえで、作設する路線の申請を行うこと。伐採区域外の支障木が発生する

場合については監督員に連絡し調査後速やかに申請を行うこと。 

また、計画路線に変更が生じる場合は、計画路線の追加申請を行うこと。各月の

作設状況を確認するため、毎月５日までに、作設した路線を記入した図面を提出す

ること。 

契約後、入林を急ぐ場合は、当面作業予定の区域に絞って作設する路線の申請を

行うこと。  

  

２．森林作業道の作設  

   伐区内において、岩石地や急傾斜地等、森林作業道を作設できないと判断される

場合は、監督職員と対応を協議すること。  

  

３．水質汚濁低減等周辺環境への配慮  

森林作業道の作設においては、なるべく沢沿いを避け、末木枝条、土砂等の流出

を防ぎ、林地への分散排水により水質の汚濁防止に努めること。  

  やむを得ず沢を横断する場合は沢の汚濁防止措置を講じること。  

  

４．巻立作業における配慮  

・完成した椪は、一つの椪積として自立し安定していること。  

・椪と椪の間は検査に必要な間隔を確保し、木口が全て目視できる状態であること。  

・椪はトラックが積込み出来る位置に積むこと。  

・小運搬する場合の椪の巻立について、小運搬トラックが林道を塞いで材の運搬トラ

ックが通行できない事例が発生しているので、巻立は林道の起点に近いところから

順次行うこと。  

・検知後の巻立表示板に記載する時は必ず油性のものを使用することとし、貼り付

け時は風等で外れないようしっかりとガンタッカで留めること。 

  

５．納品書等の提出  

・敷砂利や鉄板敷設等林分条件調査表に記載している使用材料については、事業完

了前までに納品書等の証拠書類を提出するものとする。  

・土場作設のために重機を使用する際には、作業日の着手時及び終了時に表示板等に

日時、作業内容等を記載のうえ、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。

時間管理は振動式タコメーターやアワーメーター等を用いて行い、日々の作業の開



 

始時及び終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影して提出すること。  

 

６．実行記録写真について 

  実行記録写真の撮影については、製品生産事業請負実行管理基準の（別表）の撮

影区分及び造林事業記録写真仕様書に定められている内容について、作業の種類毎

に施工前、施工中、施工後の撮影を行い提出すること。 

  

７．アカマツの伐採について  

岩手県農林水産部「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」（別紙）に従い

作業を行うこと。  

  

８．ナラ類の伐採について  

岩手県農林水産部「ナラ枯れ被害材等の移動に関するガイドライン」（別紙）に従

い作業を行うこと。 

 

９．その他 

本入札公告に記載している同種の事業実績期間および事業成績評価期間について

は、下記のとおりである。 

 ・同種の事業実績期間 平成 23 年４月１日～令和８年３月 31 日 

  ・事業成績評価期間    令和７年度及び令和６年度 

 

10．物件ごとの特記事項 

 現地までの県道で一部狭いところがあるため、車のすれ違い等注意すること。 

 林道近く等で伐倒等を行う場合は周囲確認を必ず行い、状況に応じて立入禁止等

の措置をとること。 

また、民有地沿いの林小班については、境界表示に注意し、不明瞭な場合は監督

員へ連絡の後、立会の上確認を行うこと。 

 






















