

※電子契約による場合は、電子調達システムにより作成し、本契約書(案)は契約内訳書となる。

造 林 事 業 請 負 契 約 書 (案)

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所
及び生産完了検査場所

| 事業名 | 請負物件 | 契約面積 (ha) | 請 負 予定数量 (m ³) | 請負 予定 単価 | 請負予定金額 | 事 業 場 所 | 生 産 完 了 検 査 場 所 |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------|---|----------------|--------------------|
| 森林環境保全 整備事業(桐 内沢外30国有 林:六郎沢) | 保育間伐(活用型) | 52.65ha | 3,394m ³ | | | 1014林班 け小班外 | 1014林班 け小班外 |
| | 誘導伐 | 7.63ha | 2,780m ³ | | | | |
| | 検知 | － | (5,674m ³) | | | | |
| | 植付 | 7.63ha | － | | | | |
| | 合計 | 67.91ha | 6,174m ³ | | 請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方 消 費 税 額 円 也) | | |

2 事業期間
自 契 約 締 結 日 の 翌 日
至 令 和 8 年 12 月 18 日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

| 適用削除の区分 | 選択事項 | | 選択条項 |
|---------|---------------------------|-------|-----------|
| × | 契約保証金の納付 | | 第4条第1項第1号 |
| × | 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 | | 第4条第1項第2号 |
| × | 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 | | 第4条第1項第3号 |
| × | 公共工事履行保証証券による保証 | | 第4条第1項第4号 |
| × | 履行保証保険契約の締結 | | 第4条第1項第5号 |
| × | 支給材料及び貸与品 | | 第15条 |
| × | 前金払 | 分の 以内 | 第35条第1項 |
| × | 中間前金払 | | 第35条第3項 |
| ○ | 部分払 | 月1回 | 第38条 |
| ○ | 国庫債務負担行為に係る契約の特則 | | 第40条 |

(注)国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙1を添付する。

4 支給材料及び貸与物件

| 品 名 | 品質規格 | 数 量 | 引渡予定場所 | 引渡予定月日 |
|-----|------|-----|--------|--------|
| な し | | | | |
| | | | | |

5 特記仕様書
別紙2のとおり。

6 技術提案書の履行確保
別紙3のとおり。

7 特約事項
別紙4のとおり。

8 事業内訳書
別紙5、6、7のとおり。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年1月19日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款及び国有林野事業造林請負契約約款及び素材の検知業務請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中376-13

氏名 分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署
上小阿仁支署長

佐々木 弘義

請負者 住所

氏名

別紙1

国庫債務負担行為に係る契約の特則

| 適 用 削 除 の 区 分 | 選 択 事 項 | | 選 択 条 項 |
|---------------------------------|------------------------|--------------|---------|
| ○ | 各会計年度における請負金額の支払限度額 | 令和 7 年 度 0 円 | 第40条第1項 |
| | | 令和 8 年 度 円 | |
| ○ | 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定 | 令和 7 年 度 0 円 | 第40条第2項 |
| | | 令和 8 年 度 円 | |
| × | 前金払 | | 第41条 |
| × | 翌会計年度の前払金相当額 | 円 | 第41条第3項 |
| | 部分払 | | 第42条 |
| × | 前金払の支払を受けている場合の部分払額の決定 | (a) | 第42条第2項 |
| | | (b) | |
| | 各会計年度において部分払を請求できる回数 | 令和 7 年 度 0 回 | 第42条第3項 |
| | | 令和 8 年 度 回 | |

特 記 仕 様 書

- 1 虫害時期においては、防虫対策として薬剤散布を行い製品の品質管理に努めること。
- 2 特別な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更することがある。
- 3 林業機械が林道を走行する場合は、雨天時を避ける等林道の保全に努め、販売した丸太を運搬する時の支障とならないようにすること。
- 4 本契約は、国有林材（製品）の安定供給システム販売における直送システムを試行する物件であり、直送システムの予定数量は500m³とする。なお、安定供給システム販売の公募において、直送システムに関する企画提案の申請がない場合は、山元土場での巻立経費及び検知数量を変更する。
※直送システムとは、山元土場での検知は行わず、安定供給システム協定者の自動選別機で計測された本数・材積を採用する方法。

別紙3

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で掲示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

| 項 目 | 評価 | 内 容 |
|----------------|----|--------------------------|
| 事業計画の工程管理 | | 事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案 |
| 事業の計画・実施に係わる提案 | | 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案 |
| | | 自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案 |
| | | 品質管理に係わる工夫・提案 |
| | | 安全対策に係わる工夫・提案 |
| 一貫作業における効率化の工夫 | | 造林経費削減の提案 |
| | | 造林作業の省略・省略化の提案 |
| | | 確実な更新と保育経費削減の提案 |

特約事項

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について順守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第 20 条により対応する。

事業内訳書(生産)

単位:m3

2-2号

| 林小班 | 伐 区 | 材 種 | 作 業 工 程 | 予定数量 | 備 考 |
|--------|-----|---------|-----------|-------|-----|
| 1014け | | 一般材・低質材 | 伐倒・集造材・巻立 | 2,114 | |
| 1014ふ | | 一般材・低質材 | 伐倒・集造材・巻立 | 377 | |
| 1014あ | | 一般材・低質材 | 伐倒・集造材・巻立 | 2,176 | |
| 1014あ | | 一般材・低質材 | 伐倒・集造材 | 500 | |
| 1015ろ | | 一般材・低質材 | 伐倒・集造材・巻立 | 107 | |
| 1015ろ1 | | 一般材・低質材 | 伐倒・集造材・巻立 | 111 | |
| 1015ろ2 | | 一般材・低質材 | 伐倒・集造材・巻立 | 68 | |
| 1015ろ3 | | 一般材・低質材 | 伐倒・集造材・巻立 | 182 | |
| 1015ろ4 | | 一般材・低質材 | 伐倒・集造材・巻立 | 44 | |
| 1015は | | 一般材・低質材 | 伐倒・集造材・巻立 | 495 | |
| 合計 | | | | 6,174 | |

事業内訳書(検知)

単位:m3

| 物件番号 | 材種 | 作業工程 | 予定数量 | 備考 |
|------|----|--------|-------|----|
| 2-2号 | 素材 | (1)の業務 | 2,220 | |
| | | (2)の業務 | 1,359 | |
| | | (5)の業務 | 2,095 | |
| | | 計 | 5,674 | |
| | | | | |

検知業務(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

事業内訳書(植付)

2-2号

| 記入 番号 | 作業種 及び 作業手段 | 林小班 | 数量 | 単位 | 事業期間 | 担当区 | 備考 |
|----------|-------------------|--------|------|----|---------------------------|-----|-------------------------------------|
| | 植付 | 1014け | 5.83 | ha | 契約締結日の翌日から 令和8年11月6日まで | 平田 | スギコン (大苗) 14,000本 (2,400本/ha) |
| | 植付 | 1014ふ | 1.04 | ha | 契約締結日の翌日から 令和8年11月6日まで | 平田 | スギコン (大苗) 2,500本 (2,400本/ha) |
| | 植付 | 1015ろ | 0.27 | ha | 契約締結日の翌日から 令和8年11月6日まで | 平田 | スギコン (大苗) 600本 (2,200本/ha) |
| | 植付 | 1015ろ3 | 0.49 | ha | 契約締結日の翌日から 令和8年11月6日まで | 平田 | スギコン (大苗) 1,100本 (2,200本/ha) |
| | 計 | | 7.63 | ha | | | |