

公共調達適正化について(財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約相手方の商号又は名称及び所在地		随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	再就職者の役員数(※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人含む。)の場合の記載事項)	うち農林水産省出身者	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人含む。)	特別な競争参加資格(※提案者の数が1の場合の記載事項)	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事由	移行予定年度									
由利森林管理署笹子森林事務所庁舎新築工事 (秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字下野2-15) 平成23年1月12日～平成23年3月18日 事務所新築に伴う新庁舎建築、現庁舎と車庫の解体及び外構等一式工事	分任支出負担行為担当 官 由利森林管理署長 池田正三	秋田県由利本荘市水林439	平成23年1月11日	山科建設株式会社	秋田県秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158-1	(不落随意契約)会計法29条の3第5項 予算決算及び会計令第99条の2	当初入札及び再度 公告入札においても、不調となったため 随意契約となった。	—	—	20,370,035	20,160,000	98.9%	—	—	—	—	—	—