

造林事業請負契約書(案)

発注者 分任支出負担行為担当官 山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至と請負者
とは各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び契約内訳書、並びに令和7年
5月13日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款、国有林野事業造林事業請負契約約款、
素材の検知業務請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する
ものとする。

案件名称	森林環境保全整備事業（下小又山国有林外）
案件内容・仕様	別紙契約内訳書のとおり
契約金額 （税込み）	金 円 （うち消費税及び地方消費税相当額 円）
納入期限	令和08年01月16日
契約期間	契約日 ～ 令和08年01月16日
納入場所・履行場所	下小又山国有林外59林班ほ小班外
契約保証金	免除
備考	

この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和 年 月 日

発注者 分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長
伊東 弘至

請負者

契約条項

別紙のとおり

契約内訳書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森 林 環 境 保 全 整 備 事 業（下小 又 山 国 有林外）	保育間伐活用型 （列状間伐）	70.23ha	3,005 m ³			別 紙 3 及 び 別 紙 4 の とおり	指定土場
	誘導伐 （列状間伐）	10.87ha	523 m ³				
	誘導伐 （帯状複層伐）	3.25ha	1,399 m ³				
	計	84.35ha	4,927 m ³		請負金額 円也 （うち取引に係る消費税及び地方 消費税額 円也）		
	素材検知		4,927 m ³				
	地拵植付	3.25ha					

（注）（ ）の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

2 事業期間

自 契約締結の翌日
至 令和8年1月16日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項	選択条項
×	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
×	前金払	分の 以内 第35条第1項

×	中間前金払		第 35 条第 3 項
○	部分払	月 1 回以内	第 38 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

4 支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日

5 特約事項

別紙 2 特約事項のとおり

6 技術提案事項の履行確保

別紙 1 のとおり

別紙 1

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項目	評価	内容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

別紙 2

特約事項（製品生産事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について順守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第 20 条により対応する。

生 産 事 業 内 訳 書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量 (m3)	事業期間	備 考
59ほ1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	6 9	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
59ち1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	7 0	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
59り		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	3 2 4	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
59る		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	2 3 0	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
59か		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	3 6	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
59た		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 0 6	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
59ら		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	6 3	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
59ら1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	6 8	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
59の		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	2 7 3	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
75ほ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	2 3 9	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
76ち1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 5 5	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
76ち2		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 2 0	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
76ち3		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	2 3	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
76る2		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	8 6	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
76る3		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	6 8	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
76る4		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 9 2	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	

生産事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量 (m3)	事業期間	備考
76る5		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	4 2	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
77は1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 3 5	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
77は2		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 0 6	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
77ほ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	2 4 1	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
77ち		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	7 2	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125い1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	6 6	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125お		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 5 6	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125ま		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 0 1	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125ふ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	2 1 7	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125え9		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	9	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125え10		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	7	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125あ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	6 7	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125あ2		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 4 3	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125め		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	3 3	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125し		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	8 9 6	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125せ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 8 5	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	

125せ1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	8 6	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125せ2		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 3 0	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
125す		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立・素材検知	1 1 3	契約締結の翌日～ 令和8年1月16日	
計				4 , 9 2 7		

造 林 事 業 内 訳 書

作業種及び 作業手段	林小班	数量	単位	事業期間	森林事務所	備考
機械地拵	5 9 る	0.51	ha	契約締結の翌日～ 令和 8 年 1 月 1 6 日	釜淵	
	5 9 の	0.88	ha	契約締結の翌日～ 令和 8 年 1 月 1 6 日	釜淵	
	1 2 5 し	1.86	ha	契約締結の翌日～ 令和 8 年 1 月 1 6 日	釜淵	
	計	3.25	ha			
植付 人力	5 9 る	0.51	ha	契約締結の翌日～ 令和 8 年 1 月 1 6 日	釜淵	スギコンテナ苗 1,150本
	5 9 の	0.88	ha	契約締結の翌日～ 令和 8 年 1 月 1 6 日	釜淵	スギコンテナ苗 2,150本
	1 2 5 し	1.86	ha	契約締結の翌日～ 令和 8 年 1 月 1 6 日	釜淵	スギコンテナ苗 3,550本
	計	3.25	ha			スギコンテナ苗 6,850本

別紙 5

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材 種	作業工程	予定数量	備 考
1 号	素 材	(1) の業務	1, 8 7 3	
		(2) の業務	3 9 2	
		(5) の業務	2, 6 6 2	
		合計	4, 9 2 7	

注 1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。