
工　事　名　　

単位 員数 単　 価 金　 額

キューピクル撤去工 式 1

大型ﾌﾞﾚｰｶ取り壊し 無筋構造物 m3 15.3

アーチ型コルゲート撤去 箇所 2

ﾊﾞｯｸﾎｳ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180ﾟ m3 15.3

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし m3 9.4

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 9.4

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ取りこわし 無筋構造物 m3 4

ﾊﾞｯｸﾎｳ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180ﾟ m3 4

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし m3 4

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 4

産廃処分 式 1

強制排水制御盤撤去工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ取りこわし 無筋構造物 m3 38

アーチ型コルゲート撤去 箇所 15

ﾊﾞｯｸﾎｳ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180ﾟ m3 38

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし m3 36

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 36

産廃処分 式 1

観測施設撤去工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ取りこわし 無筋構造物 m3 15.8

アーチ型コルゲート撤去 箇所 9

ﾊﾞｯｸﾎｳ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180ﾟ m3 15.8

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし m3 18.9

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 18.9

産廃処分 式 1

仮設工 式 1

敷鉄板設置･撤去 m2 139.4

敷鉄板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm 枚/日 2700

鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm 枚 30

工事区分・工種・種別・細別 規     格

工　種　別　数　量　内　訳　書

銅山川地区直轄地すべり防止工事11



工　事　名　　

単位 員数 単　 価 金　 額工事区分・工種・種別・細別 規     格

工　種　別　数　量　内　訳　書

銅山川地区直轄地すべり防止工事11

直接工事費 式 1

共通仮設費計 式 1

共通仮設費(積上げ分計) 式 1

運搬費 式 1

共通仮設費(率計上) 式 1

現場環境改善費(率計上) 式 1

純工事費 式 1

現場管理費 式 1

工事原価 式 1

一般管理費等 式 1

一般管理費等計 式 1

工事価格 式 1

消費税相当額 式 1

請負金額 式 1



山形森林管理署最上支署

令 和 7 年 度

銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅺ

（山形県最上郡大蔵村大字南山地内外）

数　量　計　算　書

撤 去 工



【 キ ュ ー ピ ク ル 撤 去 工 】

キ ュ ー ピ ク ル 防 雪 小 屋 2.0 基

コ ン ク リ ー ト 取 壊 し 15.3 m3

産 廃 処 理 （ 鋼 材 ） 3.6 t

産 廃 処 理 （ 木 材 ） 1.1 t

掘 削 9.4 m3

土 砂 埋 戻 9.4 m3

キ ュ ー ピ ク ル 本 体 2.0 基

コ ン ク リ ー ト 取 壊 し 4.0 m3

掘 削 4.0 m3

土 砂 埋 戻 4.0 m3

【強制排水工制御盤撤去工】

制 御 盤 防 雪 小 屋 15.0 基

コ ン ク リ ー ト 取 壊 し 38.0 m3

産 廃 処 理 （ 鋼 材 ） 10.8 ｔ

掘 削 36.6 m3

土 砂 埋 戻 36.6 m3

制 御 盤 本 体 15.0 箇所

【 観 測 施 設 撤 去 工 】

防 雪 小 屋 9.0 基

コ ン ク リ ー ト 取 壊 し 15.8 m3

産 廃 処 理 （ 鋼 材 ） 5.4 t

掘 削 18.9 m3

土 砂 埋 戻 18.9 m3

観 測 機 器 9.0 箇所

1800×2500

構　造　数　量　集　計　表

（工種）撤去工 銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅺ

種 別 数 量 単位 備 考

1800×2700×2000



【 仮 設 工 】

敷 鉄 板 設 置 撤 去 30.0 枚 1.524×3.048mm　90日

種 別 数 量 単位 備 考

構　造　数　量　集　計　表

（工種）撤去工 銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅺ



別紙計算書より =

kg 別紙計算書より =

t 別紙計算書より =

m3 別紙計算書より =

m3 別紙計算書より =

別紙計算書より =

m3 別紙計算書より =

m3 別紙計算書より =

m3 別紙計算書より =

別紙計算書より =

m3 別紙計算書より =

m3 別紙計算書より =

m3 別紙計算書より =

kg 別紙計算書より =

m3 別紙計算書より =

別紙計算書より =

掘削

埋戻

4.00

4.00

37.95

18.90

鋼材(コルゲート)

掘削

埋戻

木材

掘削

埋戻

強制排水工制御盤撤去工

コンクリート

埋戻

コンクリート m3

m3

15.84

鋼材(コルゲート)

5,373.00

kg

コンクリート

観測施設撤去工

1.08

4.00

36.60

9.40

36.60

9.40

10,755.00

キューピクル撤去工

15.30

鋼材(アーチ型コルゲート)

コンクリート m3

3,576.00

構　造　数　量　計　算　書　（Ⅰ）
( 工 種 ) 撤去工

種　　　別 単位 数　量　計　算　書 数　量

銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅺ

掘削

18.90



コンクリート 鋼材 木材 掘削 埋戻 機器 コンクリート 掘削 埋戻

キューピクル

No.1 7.65 1,788 0.54 4.70 4.70 W-1800型 2.00 2.00 2.00

No.2 7.65 1,788 0.54 4.70 4.70 W-1801型 2.00 2.00 2.00

合計 15.30 3,576 1.08 9.40 9.40 4.00 4.00 4.00

強制排水制御盤 1800*2700*2000

P1'-3-4 2.53 717 2.44 2.44

P1'-1-2 2.53 717 2.44 2.44

P1-1-2 2.53 717 2.44 2.44

P1-3-4 2.53 717 2.44 2.44

PO1-5-6 2.53 717 2.44 2.44

P1-7-8 2.53 717 2.44 2.44

P1-9-10 2.53 717 2.44 2.44

P1-11-12 2.53 717 2.44 2.44

P1-13-14 2.53 717 2.44 2.44

P1-15-16 2.53 717 2.44 2.44

P1-17-18 2.53 717 2.44 2.44

P1-19-20 2.53 717 2.44 2.44

P1-21-22 2.53 717 2.44 2.44

P2-13-14 2.53 717 2.44 2.44

P2-15-16 2.53 717 2.44 2.44

合計 37.95 10,755 36.60 36.60

観測施設 φ1800*2500

AW-4 1.76 597 2.10 2.10

AW-5 1.76 597 2.10 2.10

K-7 1.76 597 2.10 2.10

CW-2 1.76 597 2.10 2.10

I-S-1 1.76 597 2.10 2.10

I-S-2 1.76 597 2.10 2.10

I-S-3 1.76 597 2.10 2.10

I-S-4 1.76 597 2.10 2.10

GH-1 1.76 597 2.10 2.10

合計 15.84 5,373 18.90 18.90

（工種）撤去工

防雪小屋 本体

銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅺ


