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東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

黒沢林道災害復旧工事
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標準断面図（1/1）
被災番号 1 黒沢林道起点より3.7Km地点

S 1 = -
B A = 23.3
箱 堀= 3.7

測点 10

3.00 3.00

4.35%

保護コンクリート W=10.70m L=2.50m

土砂撤去(S1)：24.9

土砂撤去工 = 24.9 × 2.00(渓床幅) = 49.8m
3

土砂撤去延長 L=30.00m

8.00%

流木捕捉工設置位置まで10.00m

路盤工(t=0.20)W=3.00m (保護コンクリート工)(自由勾配側溝幅)(残存保護コンクリート幅)

73

37°

右岸側
かご枠工 L=8.00m 3段

(総延長L=24.00m)

盛土 = 23.3×2.50 = 58.3m
3

箱堀(S1) = 3.7×2.50+3.00×0.20×(20.00-2.50-1.30-1.00) = 18.4m
3

購入土 = 58.3m
3

3.00 × 0.20 × (20.00 - 2.50 - 1.30 - 1.00) = 9.12m
3

ふとんかご撤去
寸法：高さ=0.60m、幅=1.20m、L=6.00m
中詰材=6.00m×0.60×1.20m×0.95 = 4.1m

3

網目15㎝、8＃ 2.00m当り重量 = 18.1㎏
W= 6.00m/2.00m×18.1 = 54.3㎏

天端 0.60×8.00

(1.20+0.50)×8.00m

0.50×24.00m

遮水シート材
＝13.60

合計

1.20×0.50×3段×2面＝ 3.60

裏面

34.00m

＝12.00

底面

＝ 4.80
側面

2

ふとんかご撤去(右岸側)

L=2.00m 3段 (総延長L=6.00m)

流木捕捉工 H=1.50m B=2.00m

残土 = 18.4×0.9 = 16.6m
3

±0.00
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東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

黒沢林道災害復旧工事

1:60

構造図（1/1）
被災番号 1 黒沢林道起点より3.7Km地点

正 面

流木捕捉工 標準構造図 断 面
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連結コイル
φ5-D35

エキスパンドメタル2目重ね

ワイヤークリップ

角形鋼管柱
□-200×200×6

エキスパンドメタル
EX-50×152.4×4.5×7

基礎鞘管
□-250×250×6

支持材

L-100×100×7

底面通し材
L-75×75×6

底版コンクリート
18N/mm

2底版コンクリート
18N/mm

2

連結コイル
φ5-D35

標準部エキスパンドメタル
EX-50×152.4×4.5×7

角形鋼管柱
□-200×200×6

アンカー鉄筋

支持材
L-100×100×7 基礎鞘管

□-250×250×6

プレート
-4.5×50×55PL

充填コンクリート
σck=24N/mm

2

角形鋼管柱
□-200×200×6

支持鉄筋
φ16

中間部エキスパンドメタル
EX-50×152.4×4.5×7

充填コンクリート
24N/mm

2

砂充填
モルタルキャッピング

角形鋼管柱
□-200×200×6

基礎鞘管
□-250×250×6

充填コンクリート
24N/mm

2

角形鋼管柱@0.76m
□-200×200×6

基礎鞘管
□-250×250×6

支持材
L-100×100×7

エキスパンドメタル
EX-50×152.4×4.5×7

支持鉄筋
φ16

プレート
-4.5×50×55

アンカー鉄筋

底面通し材
L-75×75×6

底版コンクリート
18N/mm

2



横断溝保護コンクリート工

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： 上層路盤工２ 延長（m）： 2.50 起点側のみ2.50mの保護工設置

延長（m）： 6.00 10.70

10.70 敷厚（m）： 0.20

１．基礎砕石 m3

× =

２．コンクリート路面工 4.0 m3

26.75 × 0.15 = 4.01

３．同型枠 2.4 m2

①前面、背面 10.70 × 0.15 × 1 = 1.61
②側面 2.50 × 0.15 × 2 = 0.75

４．路面工下層路盤工 5.4 m3

26.75 × 0.20 = 5.35

５．路盤工の控除 m3 図面上で控除実施

( + )    × × = 0.00

路盤工の下幅（m）：

路盤工の上幅（m）：

路盤工の種類：

- 1 -



Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 遮水シート材 Ｌ＝２ｍ 延 長 遮水シート Ｓ１ R1B

左右 24 24.0 34.0

24 24.0 34.0　計

床　　掘
備 考

10付近

名　称 黒沢林道災害復旧工事

ふとんかご工数量計算書 普通フトン篭（網目15ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ）
かご枠工　パネル式
枠部：棒鋼(φ13～16㎜程度) 面部：棒鋼又は鉄線

測　　　点
普通ふとんかご かご枠工

図　名 各 種 数 量 計 算 書

署　名 東北森林管理局　山形森林管理署最上支署 被災番号　1　　　　3.7km地点
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1/500

災害復旧工事黒沢林道

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

平面図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41
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ｍ
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BP=0 

EP 34.3 EP=100

1 52.3 65 53 2.3 13.8 51.412 7.8 44.5 58.352.3

2 17.2 68 34 2.5 14.4 66.712 8.2 59.5 73.967.7

崩壊地 崩壊地

崩壊地

崩土

既設ボックスカルバート 2.50×2.50 L=10.00m 

既設コンクリート擁壁 L=12.34m 

既設ふとんかご

崩土

ふとんかご　5段　　　　　

流木除け工 L=3.5m

崩土除去 V=97.5m3

崩土除去 V=71.0m3 コンクリート擁壁 GW-L-I(b-s)

H=2.00～3.50m L=12.00m

第1号林業作業用施設

L=11.00m(総延長L=42.00m)
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東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

縦 断 面 図
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1

1/100

災害復旧工事黒沢林道

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

横 断 面 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

±0.00

BP=0

1.50 1.500.30 0.30

3.60

+0.11

4

L(BA)=0.2

1:
1.
5

1:1.5

BA=0.5
1号林業作業用施設
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災害復旧工事黒沢林道

横 断 面 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

+0.99

8

L(BA)=0.3

1:
1.
5

1:1.5

BA=4.5

+0.10

11

L(BA)=0.2

BA=3.3

1:
1.
5

1:1.5

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

1号林業作業用施設

1号林業作業用施設
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1/100

災害復旧工事黒沢林道

横 断 面 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

+0.93

20

L(BA)=0.2 L(BA)=0.2

BA=4.7

1:1.5

+0.10

23

L(BA)=0.2 L(BA)=2.8BA=3.3

1:1.5

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署
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1/100

災害復旧工事黒沢林道

横 断 面 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

+1.23

28

L(BA)=0.1 L(BA)=2.0

1:1.5

BA=5.6

+0.99

34

L(BA)=0.3 L(BA)=3.7

1:1.5

1:
1.
5

BA=7.8

崩土
崩土

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署
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1/100

災害復旧工事黒沢林道

横 断 面 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

+0.91

40

崩土
崩土

L(BA)=2.9

BA=7.4
0.88

1:1.5

+1.01

50

2.25

L(S1)=0.1 L(BA)=2.7

1:1.5

BA=6.6

崩土

崩土

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署
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1/100

災害復旧工事黒沢林道

横 断 面 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

±0.00

60

L(S1)=0.1 L(BA)=2.0

1:1.5

2.25 BA=4.6

S1=0.1

崩土

+1.21

67

L(BA)=0.2 L(BA)=2.3

1:1.5

BA=7.2
2.25

崩土

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署
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1/100

災害復旧工事黒沢林道

横 断 面 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

+1.30

74

L(BA)=1.6

崩土

1.98

1:1.5

BA=7.8

+1.89

80

▽102.81 0.48

L(BA)=2.7

1:1.5

BA=11.9

1:
0.
25

▽101.30

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

ふとんかご
3段

1:
0.
25

GW-L-I(b-s)
H=3.50m

GW-L-I(b-s)
H=3.00m

▽102.65

既設コンクリート擁壁

崩土



図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺

9
8

1/100

災害復旧工事黒沢林道

横 断 面 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

+1.55

85

▽102.94

L(BA)=3.0

1:1.5

BA=8.9

1:
0.
25

▽101.30

崩土

推定地山線

+0.05

89.2

▽103.05

L(BA)=3.2

▽101.30
1:1.5

既設ボックスカルバート 2.50×2.50崩土

推定地山線

BA=1.1

推定地山線

崩土

1:
0.
25

7.00%

7.5

流木除け工

▽100.31

10.5

7.00%

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

ふとんかご
5段

ふとんかご
5段

既設コンクリート擁壁

既設コンクリート擁壁

既設ふとんかご

既設ふとんかご
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災害復旧工事黒沢林道

横 断 面 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41
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95

推定地山線

崩土
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L(BA)=2.7

BA=0.1

既設ふとんかご

-0.10

EP=100

L(S1)=0.1 S1=0.4

1.50 1.500.30 0.30

3.60

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

既設コンクリート擁壁



既設コンクリート擁壁
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1/100

災害復旧工事黒沢林道

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

構 造 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41
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端型枠
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コンクリート擁壁 GW-L-I(b-s) H=2.00～3.50m L=12.00m

コンクリート擁壁
GW-L-I(b-s)

EL=102.65

目地材

既設端部止コンクリート撤去

撤去図参照
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災害復旧工事黒沢林道

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

構 造 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

S=1/100

a,b 74 f

床掘(S3)= 2.4

埋戻(C) = 2.3

床掘(S3)= 4.3

埋戻(C) = 2.3

床掘(S3)=  3.8

埋戻(C) =  2.2

埋戻(C) = (2.3)

c d e

床掘(S3)= 3.8

埋戻(C) = 1.8

床掘(S3)= 3.7

埋戻(C) = 1.9 床掘(S3)= 3.3

埋戻(C) = 1.7

コンクリート擁壁床掘図

崩土



図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺

6
3

1/100

災害復旧工事黒沢林道

構 造 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

ふとんかご（砕石かご40-120型）

正　面　図
S=1/100

85 89.28074

6.00 5.00 4.20

▽101.30

ふとんかご　5段　L=11.00m(総延長L=42.00m) 1:1.5

側　面　図
S=1/100

1:0.6

0.30
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0.
50

吸出防止材

3.3 2.8 2.3 2.8

a b c

床　掘　図
S=1/100

a

床掘(S3)=0.7

80 b

85 c

Z1 Z2

L2L1

Z2Z2Z2Z2

L2L2L2 L1

L1

L1

L2L2L2L2

L2L2L2 L1

L2L2

砕石かご40-120型

*全段上蓋設置。

Z・・・最上段用上蓋を設置

　　　 (B=1.20)

Z

L

L

L

L

2.
5
0

1.20

はL=1.0m部材を使用。

3

計 6 42.0m18

砕石かご40-120型
L=1.0 L=2.0

5

4

2

1

42

数　量部 材 名 称 延　長

砕石かご40-120型 数量表

120型

上蓋

吸出防止材

(1.2x11.0+0.3x31.0+0.5x42.0+0.6x10)=49.50m2

側面背面下面 下面

1

1

1

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

砕石かご40 特記仕様表

線　径（ｍｍ）名　　　称 材　質・表面処理

φ5本体金網 亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網

亜鉛アルミ合金めっき鉄線
付着量300g/m2以上
アルミ含有量10%以上

めっき付着量300g/m2以上

線材引張強さ540N/mm2以上

アルミ含有量10%以上

本計画は上図に示す構造仕様に基づいた構造検討により設計されています。上記の構造仕様以外を採用する
場合は、別途構造に関わる解析や試験を実施し、構造物自体の安全性を確かめる必要が有ります。

側面網

前面部網目(拡大)

背面部網目(拡大)

【前面】

H

B
L=1.0m

コイル(短)

中枠【背面】

本体金網(U字型)
コイル(長)

ステー

L=2.0m
ステー

100
95

12
0
11
5

95

35 40

100

上蓋(40×100目)

※2 中下段部 端部のみ

※2

※1 最上段部 2本d.コイル(長)

※2

※1

※1

c.上蓋(最上段用)

g.コイル(短)

c.上蓋(中下段用)

砕石かご40 姿図

180.50×1.20×2.00本体 2m L=36.0m
 60.50×1.20×1.00本体 1m L=6.0m
100.50×1.20側面網 -
 51.20×2.00
 11.20×1.00

最上段用
11.00m

130.60×2.00
 50.60×1.00

中下段用
31.00m

φ5側面網

φ5上蓋

φ5コイル(長)

φ6ステー

φ6中枠

φ5コイル(短)

L・・・B=0.60の上蓋を設置

床掘(S3)=0.5

床掘(S3)=2.0

床掘(S3)=2.0 床掘(S3)=2.9



図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺
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図　示

災害復旧工事黒沢林道

構 造 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41流木除け工 正　面　図
S=1/100

89.2（センター～10.5m地点） （右岸）（左岸）

推定地山線

1:0.6

1:
0.
6

2.0 1.5

床掘標準図
S=1/100

▽100.31

崩土除去

89.2

床掘S3=0.7
3.5正　面　図

0.250.50 0.50 0.50 0.50 0.300.50 0.40

0.
20
(土
)
0.
4
0

(
岩
)0
.
30

上流側

H鋼 125×125×6.5×9.0×1450mm

L鋼 6×50×50×400mm

溶接

下流側

上流側

0
.3
0

0
.5
0

0
.4
0

平　面　図

側　面　図

0.375

1.20

1.
15

1.
20

流木除け工(H型)標準図
S=1:50

H　型

型　式

数　量　表 m当たり

基礎

土

岩

材料寸法
　及び　
算定基礎

0.480　

0.360　

m3

m3

0.80　

(端)0.96　

0.60　

(端)0.72　

型　枠コンクリート 鉄　骨 基礎栗石 床　掘

kg

kg

76　

76　

m2

1.2　

-　

0.72　

m3

0.36　

m3

　H鋼　125×125×6.5×9.0×1450mm

　L鋼　6×50×50×400mm

　溶接　4箇所

34.51kg

34.51×2=69.02kg

1.77kg

1.77×4=7.08kg

※指定事項
　コンクリート：40mm 18N/mm2
　基礎栗石：φ50～150mm 割栗石

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署



図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺

6
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災害復旧工事黒沢林道

構 造 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

崩土除去標準図（上流側）

S=1/100

89.2（センター～10.5m地点） （右岸）（左岸）

推定地山線

1:0.6

1:
0.
6

▽100.31

崩土除去

既設ボックスカルバート
崩土

推定地山線

1:
0.
25

7.00%

7.55.0

12.5

A=7.8

V(S3)=7.8×12.5=97.5m3

2.50×2.50

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

1/100



図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺
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災害復旧工事黒沢林道

構 造 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

崩土除去標準図（下流側）

S=1/100

▽101.30
1:1.5

推定地山線

崩土
7.00%

+0.05

89.2

A=16.9

16.5

平均高=16.9/16.5=1.02m

1:0.6 1:
0.
6

A=4.3

V(S3)=4.3×16.5=71.0m3

既設ボックスカルバート
2.50×2.50

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

ふとんかご
5段

1/100



図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺

1
1

1/100

災害復旧工事黒沢林道

林業作業用施設図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

+0.99

8

+0.10

11

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

±0.00

BP=0

+0.11

4

1:1.5BA=7.7

+0.56

16

L(BA)=0.2
1:1.5

BA=7.1

BA=5.6

L(BA)=2.4

L(BA)=2.7

L(BA)=3.2

1号林業作業用施設

測　点 距離
包 容 量 法 面 積入力測点

数量断面積 立積 法長 面積

0

4 4.0 7.7 15.4 3.2 6.4 

8 4.0 7.1 29.6 11.8 

11 3.0 5.6 19.1 2.4 7.7 
20

16 5.0 14.0 6.5 78.1 
ｍ3 ｍ2

計 78.1 32.4 

BP=

2.7 

0.2 

4.50

4.50

4.50

1:1.5

1:1.5



図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺

1
1

図　示

災害復旧工事黒沢林道

撤 去 図 被災番号　　　　- ｋｍ地点4.41

2.
5
0

既設ふとんかご撤去図

5.0

4.0

ふとんかご延長=(5.0×4段)+4.0=24.0m

断面図

S=1/100

1.20

0
.6
0

ふとんかご単位重量＝13.05kg/m

#13mm 高さ60cm　線形4mm

撤去重量＝24.0×13.05＝313.2kg ≒　0.31t

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

既設コンクリート擁壁

0.40

3.
503.
61

1.28

正面図

S=1/100

既設コンクリート擁壁撤去図

断面図

S=1/100

正面図

S=1/100

1.45

3.
50

0.401.05

V=(2.94×0.40)+(2.94÷2×1.05)=

撤去重量＝2.720×2.3＝ 6.26t

A=2.94

コンクリート単位重量＝ 2.3t/m

A=(0.40+1.28)÷2×3.50= 

2.720 m3

2.94 m2/m



令和 6 年度

延　長 100 ｍ
幅　員 3.6 ｍ
表紙共 35 枚

山形森林管理署最上支署

黒沢林道災害復旧工事
被災番号1

数 量 計 算 書



№1

工 事 構 成 工 種 数 量 単 位 備 考

切 土 工 砂 、 砂 質 土 切 土 1.9 ｍ3

礫 ま じ り 土 切 土 168.5 ｍ3

箱 堀 工 砂 、 砂 質 土 切 土 76.2 ｍ3 第1号林業作業用施設に収容

盛 土 工 流 用 盛 土 534.5 ｍ3

運 搬 盛 土 購 入 土 432.9 ｍ3

法 面 整 形 砂、砂質土法面整形 2.2 ｍ2

盛 土 法 面 整 形 207.6 ｍ2 左8.9+右198.7

林業作業用施設法面整形 32.4 ｍ2

む し ろ 伏 工 240.0 ｍ2 林業作業用施設を含む

路 盤 工 上 層 路 盤 工 79.14 ｍ3 t=20cm 0-40

コ ン ク リ ー ト 擁 壁 コ ン ク リ ー ト 28.98 ｍ3

型 枠 73.15 ｍ2

敷 礫 2.77 ｍ3

端部止コンクリート 0.52 ｍ3

端部止コンクリート型枠 1.62 ｍ2

足 場 工 24.0 ｍ キャットウォーク

目 地 材 2.5 ｍ2

礫 ま じ り 土 床 掘 44.9 ｍ3

埋 戻 Ｃ 25.0 ｍ3

　黒沢林道　被災番号　1

数　量　集　計　表



№2

工 事 構 成 工 種 数 量 単 位 備 考

ふ と ん か ご 砕 石 か ご 40-120 型 36.0ｍ 120型L=2.0

〃 6.0 ｍ 120型L=1.0

側 面 鋼 10 枚

中 詰 材 砕 石 25.20 ｍ3 40-80

上 蓋 5 枚 最上段用1.20*2.00

〃 1 枚 最上段用1.20*1.00

〃 13 枚 中下段用0.60*2.00

〃 5 枚 中下段用0.60*1.00

吸 出 防 止 材 49.5 ｍ2

礫 ま じ り 土 床 掘 17.0 ｍ3

流 木 除 け 工 コ ン ク リ ー ト 1.68 ｍ3

型 枠 3.76 ｍ2

鉄 骨 266 kg H鋼、L鋼

基 礎 栗 石 4.2 ｍ3

礫 ま じ り 土 床 掘 2.5 ｍ3

撤 去 工 コ ン ク リ ー ト 殻 積 込 6.26 ｔ 無筋コンクリート 体積=2.72m3

鋼 材 撤 去 0.31 ｔ ふとんかご #13mm 高さ60cm　線形4mm

仮 設 工 水 替 え 日 数 10.5 日

数　量　集　計　表
　黒沢林道　被災番号　1
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土 量 計 算 書 （そ の １） P.    2

切                             取                             量 盛　 土　 量 差　引　土　量

測　点 距 離
補 正

距 離

補 正

距 離

砂・砂質土 粘　性　土 礫　質　土 岩塊・玉石 軟岩(Ⅰ)Ａ 軟岩(Ⅰ)Ｂ 軟　岩(Ⅱ) 計

断面積 断面積 断面積 断面積 断面積 断面積 断面積
断面積

体　積 体　積 体　積 体　積 体　積 体　積 体　積 体　積
体　積 流用盛土

残　土

不足土
(m) (m) (m)(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

岩
石
率
％

流用出来

る切取量

補 正 率

    %(m3) 90

BP=   
0     

      
4      4.0   0.5    1.0

      
8      4.0   4.5   10.0

      
11     3.0   3.3   11.7

      0.00    0.0
20     9.0   4.7   36.0   58.7

      
23     3.0   3.3   12.0

      
28     5.0   5.6   22.3

      
34     6.0   7.8   40.2

      0.00    0.0
40     6.0   7.4   45.6  120.1

      
50    10.0   6.6   70.0

      0.90    0.0
60    10.0   0.1    0.5    0.5    0.4   4.6   56.0    0.4  125.6

      
67     7.0    0.4   7.2   41.3

      
74     7.0   7.8   52.5

      0.90    0.0
80     6.0    0.4    0.3  11.9   59.1    0.3  152.6

      
85     5.0   8.9   52.0

       168.5
89.2   4.2   1.1   21.0

      
95     5.8   0.1    3.5

EP=   0.90   60.5
100    5.0   0.4    1.0  169.5  137.3    0.3   76.8    0.0

  60.5
小 計    1.9  168.5  170.4  138.0  534.5   77.5  457.0

  60.5
合 計    1.9  168.5  170.4  138.0  534.5   77.5  457.0



P.3
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土 量 計 算 書 （そ の ２） P.    5

盛                      土 残　　　　　　　土20ｍ 区間

No 測　点
不 足 土 20ｍ 盛土 40ｍ 盛土 60ｍ 盛土 運搬盛土 純 盛 土 全 残 土 払　　出 残　　土 岩　　石

岩石
率

運　搬　盛　土　払　出　区　間 － 体　積 備　　考

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)%

      
  1 20       58.7    58.7     0.0

      
  2 40      120.1   120.1     0.0

      
  3 60      125.6   125.6     0.0

      
  4 80      152.6    60.5    92.1     0.0

EP=      60.5
  5 100      60.5     0.0

小 計    457.0     60.5      0.0      0.0      0.0    396.5     60.5     60.5      0.0      0.0

平均距離≧20ｍ 60.5/60.5*20=20
平均距離≧80ｍ 0.0/0.0*20=合 計    457.0     60.5      0.0      0.0      0.0    396.5     60.5     60.5      0.0      0.0



箱掘集計 P.6



土 量 計 算 書 （そ の １） P.    7

切                             取                             量 盛　 土　 量 差　引　土　量

測　点 距 離
補 正

距 離

補 正

距 離

砂・砂質土 粘　性　土 礫　質　土 岩塊・玉石 軟岩(Ⅰ)Ａ 軟岩(Ⅰ)Ｂ 軟　岩(Ⅱ) 計

断面積 断面積 断面積 断面積 断面積 断面積 断面積
断面積

体　積 体　積 体　積 体　積 体　積 体　積 体　積 体　積
体　積 流用盛土

残　土

不足土
(m) (m) (m)(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

岩
石
率
％

流用出来

る切取量

補 正 率

    %(m3) 90

BP=   
0     

      
4      4.0

      
8      4.0

      
11     3.0

        12.0 1.00   10.8
20     9.0   12.0   10.8    0.0

      
23     3.0

      
28     5.0

      
34     6.0

      
36.5   2.5

        12.3 1.00   11.1
40     3.5   12.3   11.1    0.0

      
44.5   4.5

      
50     5.5

        20.1 1.00   18.1
60    10.0   20.1   18.1    0.0

      
67     7.0

      
73.9   6.9

      
74     0.1

        19.7 1.00   17.7
80     6.0   19.7   17.7    0.0

  57.7
小 計   64.1   64.1   57.7    0.0

箱掘集計



土 量 計 算 書 （そ の １） P.    8

切                             取                             量 盛　 土　 量 差　引　土　量

測　点 距 離
補 正

距 離

補 正

距 離

砂・砂質土 粘　性　土 礫　質　土 岩塊・玉石 軟岩(Ⅰ)Ａ 軟岩(Ⅰ)Ｂ 軟　岩(Ⅱ) 計

断面積 断面積 断面積 断面積 断面積 断面積 断面積
断面積

体　積 体　積 体　積 体　積 体　積 体　積 体　積 体　積
体　積 流用盛土

残　土

不足土
(m) (m) (m)(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

岩
石
率
％

流用出来

る切取量

補 正 率

    %(m3) 90

      
81.9   1.9

      
85     3.1

      
89.2   4.2

      
95     5.8

EP=     12.1 1.00   10.9
100    5.0   12.1   10.9    0.0

  10.9
小 計   12.1   12.1   10.9    0.0

  68.6
合 計   76.2   76.2   68.6    0.0

箱掘集計



箱掘集計 P.9



箱掘集計 P.10



土 量 計 算 書 （そ の ２） P.   11

盛                      土 残　　　　　　　土20ｍ 区間

No 測　点
不 足 土 20ｍ 盛土 40ｍ 盛土 60ｍ 盛土 運搬盛土 純 盛 土 全 残 土 払　　出 残　　土 岩　　石

岩石
率

運　搬　盛　土　払　出　区　間 － 体　積 備　　考

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)%

      
  1 20       10.8    10.8   0

      
  2 40       11.1    11.1   0

      
  3 60       18.1    18.1   0

      
  4 80       17.7    17.7   0

EP=   
  5 100      10.9    10.9   0

小 計      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0     68.6      0.0

平均距離≧20ｍ 0.0/0.0*20=
平均距離≧80ｍ 0.0/0.0*20=合 計      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0     68.6      0.0

箱掘集計



箱掘集計 P.12



箱掘集計 P.13



土 量 計 算 書 （そ の ４） P.   14

残 　土 　処 　理 　場 残　　　　土　　　　処　　　　理２０ｍ 区間

No 測　点
残　土 包 容 量 受 入 量 残 容 量 ０ ｍ処理 ２０ｍ処理 ４０ｍ処理 ６０ｍ処理 運搬処理 処理土計 運　搬　処　理　運　土　区　間 － 体　積 備　考

No
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

      
  1 20       10.8   1    78.1    68.6     9.5    10.8    10.8

         11.1
  2 40       11.1    11.1

         18.1
  3 60       18.1    18.1

         17.7
  4 80       17.7    17.7

EP=      10.9
  5 100      10.9    10.9 1-10.9

小 計    68.6    78.1    68.6     9.5    10.8    11.1    18.1    17.7    10.9    68.6

平均距離≧20ｍ 144.0/57.8*20=50
平均距離≧80ｍ 43.6/10.9*20=80合 計    68.6    78.1    68.6     9.5    10.8    11.1    18.1    17.7    10.9    68.6

箱掘集計



P.15箱掘Ｓ１



路 盤 工 数 量 計 算 書 P.   16

測　点 距 離
表　　　層　　　工 路　　　盤　　　工 区　 間　 計 路 肩 整 正 路　盤

排水工 備　　　　　　　考

(m) 敷幅(m) 面積(m2)敷厚(m) 体積(m3) 敷幅(m) 面積(m2)敷厚(m) 体積(m3) 表層(m3) 路盤(m3)  左 (m)  右 (m) (m)

BP=   
0       0.0 3.00 0.20 3.00 0.00

      
4       4.0 3.00 12.00 0.20  2.4 3.00 12.00 0.00

      
8       4.0 3.00 12.00 0.20  2.4 3.00 12.00 0.00

      
11      3.0 3.00  9.00 0.20  1.8 3.00  9.00 0.00

      
20      9.0 3.00 27.00 0.20  5.4 3.00 27.00 0.00 12.0  0.0

      
23      3.0 3.00  9.00 0.20  1.8 3.00  9.00 0.00

      
28      5.0 3.00 15.00 0.20  3.0 3.00 15.00 0.00

      
34      6.0 3.00 18.00 0.20  3.6 3.00 18.00 0.00

      
36.5    2.5 3.00  7.50 0.20  1.5 3.00  7.50 0.00

      
40      3.5 3.88 12.04 0.20  2.4 3.88 12.04 0.00 12.3  0.0

      
44.5    4.5 5.00 19.98 0.20  4.0 5.00 19.98 0.00

      
50      5.5 5.25 28.19 0.20  5.6 5.25 28.19 0.00

      
60     10.0 5.25 52.50 0.20 10.5 5.25 52.50 0.00 20.1  0.0

      
67      7.0 5.25 36.75 0.20  7.4 5.25 36.75 0.00

      
73.9    6.9 5.00 35.36 0.20  7.1 5.00 35.36 0.00

      
74      0.1 4.98  0.50 0.20  0.1 4.98  0.50 0.00

      
80      6.0 3.48 25.38 0.20  5.1 3.48 25.38 0.00 19.7  0.0

小 計  64.1   0.0

箱掘Ｓ１



路 盤 工 数 量 計 算 書 P.   17

測　点 距 離
表　　　層　　　工 路　　　盤　　　工 区　 間　 計 路 肩 整 正 路　盤

排水工 備　　　　　　　考

(m) 敷幅(m) 面積(m2)敷厚(m) 体積(m3) 敷幅(m) 面積(m2)敷厚(m) 体積(m3) 表層(m3) 路盤(m3)  左 (m)  右 (m) (m)

      
81.9    1.9 3.00  6.16 0.20  1.2 3.00  6.16 0.00

      
85      3.1 3.00  9.30 0.20  1.9 3.00  9.30 0.00

      
89.2    4.2 3.00 12.60 0.20  2.5 3.00 12.60 0.00

      
95      5.8 3.00 17.40 0.20  3.5 3.00 17.40 0.00

EP=   
100     5.0 3.00 15.00 0.20  3.0 3.00 15.00 0.00 12.1  0.0

小 計  12.1   0.0

合 計  76.2   0.0

箱掘Ｓ１



図　名 18 /32 1 4.4km地点
署　名

名　称

断面積 立積 法長 面積 断面積 立積 法長 面積 断面積 立積 法長 面積

BP=

0

4 4.0 7.7 15.4 3.2 6.4

8 4.0 7.1 29.6 2.7 11.8

11 3.0 5.6 19.1 2.4 7.7

20

16 5.0 14.0 0.2 6.5 78.1

ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ2

計 78.1 32.4

包 容 量 法 面 積入力測点
数量

距離
包 容 量 法 面 積

被災番号

入力測点
数量

測　点 距離

林 業 作 業 用 施 設 数 量 計 算 書

1号林業作業用施設 号林業作業用施設 号林業作業用施設

測　点 距離

各 種 数 量 計 算 書　 　

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

黒沢林道　災害復旧工事

法 面 積 入力測点
数量

測　点
包 容 量
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切取法面・盛土法面積数量計算書 P.   20

2土　　　石　　　類 岩　　　石　　　類 盛　　　　　　　土

測　点 距離 （左） （左） （左）（右） （右） （右） 備　　　　　考
(m) 補正距離 補正距離 補正距離 補正距離 補正距離 補正距離法　長 法　長 法　長 法　長 法　長 法　長面　積 面　積 面　積 面　積 面　積 面　積

(m) (m) (m) (m) (m) (m)(m) (m) (m) (m) (m) (m)(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

BP=   
0       0.0

      
4       4.0  0.2  0.4

      
8       4.0  0.3  1.0

      
11      3.0  0.2  0.8

      
20      9.0  0.2  1.8  0.2  0.9

      
23      3.0  0.2  0.6  2.8  4.5

      
28      5.0  0.1  0.8  2.0 12.0

      
34      6.0  0.3  1.2  3.7 17.1

      
40      6.0  0.9  2.9 19.8

      
50     10.0  2.7 28.0

      
60     10.0  2.0 23.5

      
67      7.0  0.2  0.7  2.3 15.1

      
74      7.0  0.7  1.6 13.7

      
80      6.0  2.7 12.9

      
85      5.0  3.0 14.3

      
89.2    4.2  3.2 13.0

      
95      5.8  2.7 17.1

EP=   
100     5.0  6.8

小 計   0.0   0.0   8.9  0.0   0.0 198.7

合 計   0.0   0.0   8.9  0.0   0.0 198.7
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切取法面整形数量計算書 P.   22

左　　　　　側　　　　　法　　　　　面 右　　　　　側　　　　　法　　　　　面

測　点 距 離 備　考砂・砂質土 砂・砂質土粘　性　土 粘　性　土礫　質　土 礫　質　土岩塊・玉石 岩塊・玉石軟岩(Ⅰ)Ａ 軟岩(Ⅰ)Ａ

(m)

補 正 補 正

距 離 距 離法　長 法　長 法　長 法　長 法　長 法　長 法　長 法　長 法　長 法　長面　積 面　積 面　積 面　積 面　積 面　積 面　積 面　積 面　積 面　積
(m) (m)(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

BP=   
0       0.0

      
4       4.0

      
8       4.0

      
11      3.0

      
20      9.0

      
23      3.0

      
28      5.0

      
34      6.0

      
40      6.0

      
50     10.0  0.1  0.5

      
60     10.0  0.1  1.0

      
67      7.0  0.4

      
74      7.0

      
80      6.0

      
85      5.0

      
89.2    4.2

      
95      5.8

EP=   
100     5.0  0.1  0.3

小 計   2.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

合 計   2.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
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路 盤 工 数 量 計 算 書 P.   24

測　点 距 離
表　　　層　　　工 路　　　盤　　　工 区　 間　 計 路 肩 整 正 路　盤

排水工 備　　　　　　　考

(m) 敷幅(m)面積(m2)敷厚(m)体積(m3) 敷幅(m)面積(m2)敷厚(m)体積(m3) 表層(m3) 路盤(m3)  左 (m)  右 (m) (m)

BP=   
0       0.0 3.00 0.20 3.00 0.00

      
4       4.0 3.00 12.00 0.20  2.40 3.00 12.00 0.00

      
8       4.0 3.00 12.00 0.20  2.40 3.00 12.00 0.00

      
11      3.0 3.00  9.00 0.20  1.80 3.00  9.00 0.00

      
20      9.0 3.00 27.00 0.20  5.40 3.00 27.00 0.00 12.00  0.00

      
23      3.0 3.00  9.00 0.20  1.80 3.00  9.00 0.00

      
28      5.0 3.00 15.00 0.20  3.00 3.00 15.00 0.00

      
34      6.0 3.00 18.00 0.20  3.60 3.00 18.00 0.00

      
36.5    2.5 3.00  7.50 0.20  1.50 3.00  7.50 0.00

      
40      3.5 3.88 12.04 0.20  2.41 3.88 12.04 0.00 12.31  0.00

      
44.5    4.5 5.00 19.98 0.20  4.00 5.00 19.98 0.00

      
50      5.5 5.25 28.19 0.20  5.64 5.25 28.19 0.00

      
60     10.0 5.25 52.50 0.20 10.50 5.25 52.50 0.00 20.14  0.00

      
67      7.0 5.25 36.75 0.20  7.35 5.25 36.75 0.00

      
73.9    6.9 5.00 35.36 0.20  7.07 5.00 35.36 0.00

      
74      0.1 4.98  0.50 0.20  0.10 4.98  0.50 0.00

      
80      6.0 3.48 25.38 0.20  5.08 3.48 25.38 0.00 19.60  0.00

小 計  64.05   0.00

路盤工



路 盤 工 数 量 計 算 書 P.   25

測　点 距 離
表　　　層　　　工 路　　　盤　　　工 区　 間　 計 路 肩 整 正 路　盤

排水工 備　　　　　　　考

(m) 敷幅(m)面積(m2)敷厚(m)体積(m3) 敷幅(m)面積(m2)敷厚(m)体積(m3) 表層(m3) 路盤(m3)  左 (m)  右 (m) (m)

      
81.9    1.9 3.00  6.16 0.20  1.23 3.00  6.16 0.00

      
85      3.1 3.00  9.30 0.20  1.86 3.00  9.30 0.00

      
89.2    4.2 3.00 12.60 0.20  2.52 3.00 12.60 0.00

      
95      5.8 3.00 17.40 0.20  3.48 3.00 17.40 0.00

EP=   
100     5.0 3.00 15.00 0.20  3.00 3.00 15.00 0.00 12.09  0.00

小 計  12.09   0.00

合 計  76.14   0.00

路盤工



図　名 26 /32 1 4.4km地点

署　名

名　称

土工集計表

盛土 埋戻 切土(S1) 切土(S3) 床掘(S3)

Ｖ　　　 ＝( 534.5 + 25.0 )-( 1.9 + 168.5 + 64.4) ＝

運搬盛土 ＝ 324.7 ×( 1.2 ÷ 0.9 ) ＝ (不足土)

箱掘土量

※箱掘土量は第1号林業作業用施設へ収容

- ＝

盛土法面仕上

A＝ + ＝

324.7m3

箱掘土量

76.2m3 1.9m3

余裕量

盛土

534.5

切土(S1)

17.0

埋戻(Ⅽ)

64.4168.5

各 種 数 量 計 算 書

床掘(S3)

コンクリート擁壁

ふとんかご

被災番号

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

黒沢林道　災害復旧工事

1.9

切土(S3)

168.5

534.5

25.0

本体

流木除け工

備考

切土は土量変化率0.9を考慮(切土加算含む)

第1号 包容量

44.9

2.5

432.9m3

1.9

土量変化率

78.1m3

合計

計 25.0

207.6

本体盛土法面積 林業作業用施設

32.4 240.0m2



図　名 27 /32 1 4.4km地点

署　名

名　称

コンクリート擁壁 GW-L-I(b-s)

上部 下部

a 2.00

b 0.40 2.00

b 2.00

74 5.85 3.00

f 6.15 3.50

計

コンクリート擁壁床掘計算書 足場工(キャットウォーク)

a ＋ ＝

b

b

c 目地材

d 　設置位置：SP74

74

e A＝

f

計

1.62ｍ2

各 種 数 量 計 算 書　　

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

黒沢林道　災害復旧工事

1.5 0.9

28.98ｍ3 73.15ｍ2

埋戻(C)

0.52ｍ32.77ｍ3

測点
立　積 立　積

端型枠 1.40

0.26 1.51

2.453 11.27 6.08 29.63 0.23 1.26

1.300 0.52 4.06 1.62

1.400 4.05 0.20

1.300 4.06

1.300 0.52 4.06 1.62

1.300 4.06

面積 体積 面積 体積 長　さ 面　積
測点

距離
高さ

コンクリート 型枠 敷礫

面積 体積 長　さ 面　積

被災番号

平均
距離

3.137 17.19 7.09 40.50

端部止コンクリート 端部止コンクリート型枠

5.1

4.9 2.5

7.4 3.92.3

1.9

1.7

44.9 25.0

11.5 5.8

10.2 6.8

1.8

2.3

面積

3.8

3.8

3.8

3.7

面積

2.3

2.3

2.2

9.4

3.3

4.3

3.8

2.4

床掘(S3)
距離

0.40

2.50

1.40

1.95

2.85

3.30

2.45m2

24.0m12.0m 12.0m

正面 背面



図　名 28 /32 1 4.4km地点

署　名

名　称

Ａ Ａ Ａ

0.7

3.3 0.5

2.8 2.0

2.3 2.0

2.8 2.9

総延長

ふとんかご 42.00 × 0.50 × 1.20 ＝

6.9

4.6

ＶＶ

2.080

3.5

a

合計 17.0

c

85

b

各 種 数 量 計 算 書 被災番号

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

黒沢林道　災害復旧工事

Ｖ

床掘(S3)

ふとんかご(砕石かご40-120型)床掘計算書

ＳＰ Ｄ
床掘(S1)

25.20m3

中詰材(砕石40～80mm)計算書

床掘(S4)



図　名 29 /32 1 4.4km地点

署　名

名　称

流木除け工(H型)計算書

※m当たりの数量は構造図 4/6 の数量表(土基礎)参照

SP89.2

項　　　　目 計算式 数　量

設 置 延 長 構造図 4/6 より 3.50m

基 礎 栗 石 1.2×3.50 4.2m3

コンクリ ート 0.480×3.50 1.68m3

型 枠 0.80×3.50+0.96 3.76m2

床 掘 (S3) 0.72×3.50 2.5m3

各 種 数 量 計 算 書 被災番号

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

黒沢林道　災害復旧工事

鉄 骨 76×3.50 266kg



図　名 30 /32 1 4.4km地点

署　名

名　称

コンクリート殻積込

(無筋コンクリート)

　既設コンクリート擁壁
撤去数量 = 撤去図 1/1 より =

鋼材撤去

(ふとんかご #13mm 高さ60cm　線形4mm)

撤去数量 = 撤去図 1/1 より =

撤去数量計算書

0.31t

各 種 数 量 計 算 書 被災番号

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

黒沢林道　災害復旧工事

6.26t



図　名 31 /32 1 4.4km地点

署　名

名　称

水替日数計算書 コンクリート擁壁 水替日数算定表
（令和4年5月版）林道設計要領　P123より

Ａ区間 (a) 側面幅（ℓ）
1.73 ＋ 1.53

2

(b) 水　深（Ｈ）
0.98 ＋ 0.64

2

(c) 長　さ（Ｌ） 6.15 ≒ 6.2m
Ｂ区間 (a) 側面幅（ℓ）

1.53 ＋ 1.36
2

(b) 水　深（Ｈ）
0.64 ＋ 0.00

2

(c) 長　さ（Ｌ） 4.31 ≒ 4.3m

コンクリート擁壁工に関する水替日数計算
②条　件

Ａ区間 水替日数算定表より　 0.32 日 × 6.2m ＝ 1.98 日

Ｂ区間 水替日数算定表より　 0.10 日 × 4.3m ＝ 0.43 日

2.41日 ≒ 2.5 日 (2捨3入、7捨8入) 半日単位

型枠に関する水替日数計算
１．型枠（1m2当たり）（1日÷15m2／日）×1.5（割増率）＝0.100日／m2

２．日数計算 コンクリート擁壁　計算書より 73.15 × 0.100 ＝ 7.32 日 ≒ 7.5 日
（2捨3入、7捨8入）半日単位

床掘に関する水替日数計算
１．床掘（1m3当たり）（1日÷111m3／日）×1.5（割増率）＝0.014日／m3

２．日数計算 コンクリート擁壁　計算書より 44.9 × 0.014 ＝ 0.63 日 ≒ 0.5 日
（2捨3入、7捨8入）半日単位

水替日数合計
コンクリート擁壁工に関する水替日数計算より 2.5 日
型枠に関する水替日数計算より 7.5 日
床掘に関する水替日数計算より 0.5 日

10.5 日 （2捨3入、7捨8入）半日単位

平均水深　＝ ＝ 0.32 ≒ 0.4m

1.63 ≒ 1.8m

各 種 数 量 計 算 書

平均側面幅＝ ＝ 1.45 ≒ 1.6m

被災番号

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

黒沢林道　災害復旧工事

平均水深　＝ ＝ 0.81 ≒ 1.0m

平均側面幅＝ ＝



被災番号　　　　- km地点4.41

水替日数算定図

A区間　6.15

(I)=1.73

1:
0.
25

L.W.LL.W.L

(
H)
=0
.9
8 現況河床現況河床 0.
30

0.
30

正面図
1/100

横断面図
1/100

(I)=1.53

1:
0.
25

横断面図
1/100

(
H)
=0
.6
4

(I)=1.73

B区間　4.31

(I)=1.53 (I)=1.36

※現況河床はボックスカルバート呑口の底面を基準とした

図　　名 3232各 種 数 量 計 算 書

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

黒沢林道 災害復旧工事

署　　名

名　称



図 名

署 名

名 称

縮 尺

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

松根沢林道災害復旧工事

1:100

標準断面図（1/1）
被災番号 1 松根沢林道起点より0.4Km地点

3.00

測点 5
S 1 = -
B A = -
箱 堀= 0.6

GW-L-I(b-S) H=3.00m L=10.00m

床掘S1 = 8.9

埋戻(C)= 4.0

GW-L-I(b-S) H=3.00m L=10.00m

床掘S1 = 2.3

埋戻(C)= 5.8

グレーチング蓋 3枚

自由勾配側溝(横断用) 1.00×1.30 L=6.00

ふとんかご
L=2.00m×1枚

天端 -

1.20×2.00

0.6×2.00m

遮水シート材
＝ 2.40

合計

1.20×0.60×2面 ＝ 1.44

裏面

5.04m
2

＝ 1.20

底面

＝ -
側面

12.00%

自由勾配側溝(横断用)
床掘(S1) = 1.4
埋戻し(C)= 1.4

土砂撤去(S1) = 21.3

土砂撤去工 = 21.3 × 2.00(渓床幅) = 42.6m
3

床掘(S1) = 8.9×10.00+2.3×10.00+1.4×(1.30+0.80) = 114.9m
3

箱堀(S1) = 0.6×10.00 = 6.0m
3

残土 = (114.9+6.0+42.6)×0.9-99.1 = 48.1m
3

埋戻(C) = 4.0×10.00+5.8×10.00+1.4×0.8 = 99.1m
3

S1

S1

±0.00

土砂撤去延長 L=26.00m

1:0.30

1:
0.
30

1
:
0.
20

1:
0.
20

路盤工(t=0.20)

0.60×10.00-1.98 = 4.02m
3

コンクリート擁壁 コンクリート擁壁



コンクリート擁壁① 呑口側

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-L-I 3.00 延長（m）： 10.00

0.50

5.05

１．コンクリート 22.3 m3

m当たり
2.23 × 10.00 = 22.30

２．普通型枠 65.0 m2

1.00 × 10.00 = 10.00
②躯体前面 2.55 × 10.00 = 25.50

2.50 × 10.00 = 25.00 64.96
= 4.46

３．基礎栗石 2.1 m3

m当たり
0.15× 1.40 × 10.00 = 2.10

４．足場工 20 m

①擁壁前面 1 × 10.00 = 10.0
②擁壁背面 1 × 10.00 = 10.0

20.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 0.0 m2

箇所
0 × 2.2 = 0.0

６．水替工 9.5 日

0.075 × 22.3 = 1.7
0.100 × 65.0 = 6.5 9.4
0.014 × 89.0 = 1.2

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう 0 × 20.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



コンクリート擁壁② 吐口側

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-L-I 3.00 延長（m）： 10.00

0.50

5.05

１．コンクリート 22.3 m3

m当たり
2.23 × 10.00 = 22.30

２．普通型枠 65.0 m2

1.00 × 10.00 = 10.00
②躯体前面 2.55 × 10.00 = 25.50

2.50 × 10.00 = 25.00 64.96
= 4.46

３．基礎栗石 2.1 m3

m当たり
0.15× 1.40 × 10.00 = 2.10

４．足場工 20 m

①擁壁前面 1 × 10.00 = 10.0
②擁壁背面 1 × 10.00 = 10.0

20.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 0.0 m2

箇所
0 × 2.2 = 0.0

６．水替工 8.5 日

0.075 × 22.3 = 1.7
0.100 × 65.0 = 6.5 8.5
0.014 × 23.0 = 0.3

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう 0 × 20.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



横断溝（自由勾配側溝）

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： VS 1.0×1.3 上層路盤工２ 延長（m）： 2.00

延長（m）： 6.00 3.00

3.00 敷厚（m）： 0.20

１．基礎砕石 1.3 m3

0.21 × 6.00 = 1.26

２．基礎コンクリート 2.1 m3

0.35 × 6.00 = 2.10

３．型枠 3.0 m3

0.50 × 6.00 = 3.00

４．調整コンクリート 0.3 m3

0.05 × 6.00 = 0.30

路盤工の下幅（m）：

路盤工の上幅（m）：

路盤工の種類：

- 5 -



５．コンクリート路面工 0.9 m3

6.00 × 0.15 = 0.90

６．同型枠 1.5 m2

①前面、背面 3.00 × 0.15 × 2 = 0.90
②側面 2.00 × 0.15 × 2 = 0.60

７．路面工下層路盤工 1.2 m3

6.00 × 0.20 = 1.20

８．路盤工の控除 2.0 m3

( 2.00 + 1.30 )    × 3.00 × 0.20 = 1.98

- 6 -



図 名

署 名

名 称

縮 尺

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

松根沢林道災害復旧工事

1:200

標準断面図（1/1）
被災番号 2 松根沢林道起点より0.7Km地点

1:1.50

ふとんかご撤去

1段～3段 3.00m×3 = 9.00m

4段 2.00m×1 = 2.00m

合計 = 11.00m

土砂撤去延長 L=30.00m

5.00

測点 10

流木捕捉工位置まで10.00m

18.00%

S 1 = -
B A = 13.1
箱 堀= 1.0

かご枠工 L=8.00m 4段

(総延長32.00m)
土砂撤去(S1)：43.1

土砂撤去工 = 43.1 × 2.00(渓床幅) = 86.2m
3

かご枠工 L=10.00m 4段 左右岸

(総延長80.00m)

路盤工(t=0.20)

盛土 = 13.1×8.00 = 104.8m
3

箱堀(S1) = 1.0×20.00 = 20.0m
3

購入土 = 104.8m
3

5.00 × 0.20 × 20.00 = 20.00m
3

ふとんかご撤去
寸法：高さ=0.60m、幅=1.20m、L=11.00m
中詰材=11.00m×0.60×1.20m×0.95 = 7.5m

3

網目15㎝、8＃ 2.00m当り重量 = 18.1㎏
W= 11.00m/2.00m×18.1 = 99.6㎏

天端 0.60×(8.00+10.00×2)

(1.20+0.75)×(8.00+10.00×2)

0.50×(32.00+80.00)

吸出し防止材
＝54.60

合計

1.20×0.50×4段×6面 ＝14.40

裏面

141.80m

＝56.00

底面

＝16.80
側面

2

流木捕捉工 H=1.50m B=2.00m

残土 = (20.0+86.2)×0.9 = 95.6m
3

±0.00

曲線拡幅(両側)

1.00

曲線拡幅(両側)

1.00



図 名

署 名

名 称

縮 尺

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

松根沢林道災害復旧工事

1:100

構造図（1/1）
被災番号 2 松根沢林道起点より0.7Km地点

正 面

流木捕捉工 標準構造図 断 面

基礎底面幅 Bd

基礎天端高 Bu

0.610

0.410

H

基
礎

高
h
f

鋼
管

高
h
s

根
入

れ
深

1.524

PL

平 面
基

礎
天

端
幅

B
u

0.610

0.410

基礎鞘管部詳細

平面

0.200
0.250

0.025 0.025

S=1:20
エキスパンドメタル支柱取付構造

（中間支柱） S=1:20

0.055

H

基
礎

高
h
f

鋼
管

高
h
s

根
入

れ
深

連結コイル
φ5-D35

エキスパンドメタル2目重ね

ワイヤークリップ

角形鋼管柱
□-200×200×6

エキスパンドメタル
EX-50×152.4×4.5×7

基礎鞘管
□-250×250×6

支持材

L-100×100×7

底面通し材
L-75×75×6

底版コンクリート
18N/mm

2底版コンクリート
18N/mm

2

連結コイル
φ5-D35

標準部エキスパンドメタル
EX-50×152.4×4.5×7

角形鋼管柱
□-200×200×6

アンカー鉄筋

支持材
L-100×100×7 基礎鞘管

□-250×250×6

プレート
-4.5×50×55PL

充填コンクリート
σck=24N/mm

2

角形鋼管柱
□-200×200×6

支持鉄筋
φ16

中間部エキスパンドメタル
EX-50×152.4×4.5×7

充填コンクリート
24N/mm

2

砂充填
モルタルキャッピング

角形鋼管柱
□-200×200×6

基礎鞘管
□-250×250×6

充填コンクリート
24N/mm

2

角形鋼管柱@0.76m
□-200×200×6

基礎鞘管
□-250×250×6

支持材
L-100×100×7

エキスパンドメタル
EX-50×152.4×4.5×7

支持鉄筋
φ16

プレート
-4.5×50×55

アンカー鉄筋

底面通し材
L-75×75×6

底版コンクリート
18N/mm

2



Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 遮水シート材 Ｌ＝２ｍ 延 長 吸出防止材 Ｓ１ R1B

左右 112 112.0 141.8

112 112.0 141.8

署　名 東北森林管理局　山形森林管理署最上支署 被災番号　2　　　　0.7km地点

測　　　点
普通ふとんかご かご枠工

図　名 各 種 数 量 計 算 書

名　称 松根沢林道災害復旧工事

ふとんかご工数量計算書 普通フトン篭（網目15ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ）
かご枠工　パネル式
枠部：棒鋼(φ13～16㎜程度) 面部：棒鋼又は鉄線

床　　掘
備 考

10付近

　計





コンクリート擁壁①

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-L-I 5.00 延長（m）： 10.00

0.80

8.58

１．コンクリート 60.1 m3

m当たり
6.01 × 10.00 = 60.10

２．普通型枠 113.8 m2

1.60 × 10.00 = 16.00
②躯体前面 4.38 × 10.00 = 43.80

4.20 × 10.00 = 42.00 113.82
= 12.02

３．基礎栗石 3.5 m3

m当たり
0.15× 2.31 × 10.00 = 3.47

４．足場工 40 m

①擁壁前面 2 × 10.00 = 20.0
②擁壁背面 2 × 10.00 = 20.0

40.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 0.0 m2

箇所
0 × 6.0 = 0.0

６．水替工 17.5 日

0.075 × 60.1 = 4.5
0.100 × 113.8 = 11.4 17.3
0.014 × 98.0 = 1.4

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう 0 × 20.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



横断溝（落蓋式鉄筋コンクリートU型側溝）

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： 300C 上層路盤工２ 延長（m）： 2.00

延長（m）： 6.00 4.00

4.00 敷厚（m）： 0.20

１．基礎砕石 1.0 m3

0.16 × 6.00 = 0.96

２．コンクリート路面工 1.2 m3

8.00 × 0.15 = 1.20

３．同型枠 1.8 m2

①前面、背面 4.00 × 0.15 × 2 = 1.20
②側面 2.00 × 0.15 × 2 = 0.60

４．路面工下層路盤工 1.6 m3

8.00 × 0.20 = 1.60

５．路盤工の控除 2.0 m3

( 2.00 + 0.52 )    × 4.00 × 0.20 = 2.02

路盤工の下幅（m）：

路盤工の上幅（m）：

路盤工の種類：

- 3 -



Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 遮水シート材 Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 Ｓ１ R1B

右側 1 3.0 6.8

1 3.0 6.8　計

床　　掘
備 考

5付近

署　名 東北森林管理局　山形森林管理署最上支署 被災番号　1　　　9.6km地点

測　　　点
普通ふとんかご 二重ふとんかご

図　名 各 種 数 量 計 算 書

名　称 白川林道災害復旧工事

ふとんかご工数量計算書 普通フトン篭（網目15ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ） 二重フトン篭（網目13ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ）





コンクリート擁壁① 呑口側

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-L-I 4.00 延長（m）： 12.00

0.60

6.90

１．コンクリート 46.0 m3

m当たり
3.83 × 12.00 = 45.96

２．普通型枠 104.9 m2

1.20 × 12.00 = 14.40
②躯体前面 3.50 × 12.00 = 42.00

3.40 × 12.00 = 40.80 104.86
= 7.66

３．基礎栗石 3.4 m3

m当たり
0.15× 1.90 × 12.00 = 3.42

４．足場工 36 m

①擁壁前面 1 × 12.00 = 12.0
②擁壁背面 2 × 12.00 = 24.0

36.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 3.8 m2

箇所
1 × 3.8 = 3.8

６．水替工 17.0 日

0.075 × 46.0 = 3.5
0.100 × 104.9 = 10.5 16.8
0.014 × 201.6 = 2.8

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう 0 × 22.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



コンクリート擁壁② 吐口側

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-L-I 5.00 延長（m）： 20.00

0.80

8.58

１．コンクリート 120.2 m3

m当たり
6.01 × 20.00 = 120.20

２．普通型枠 215.6 m2

1.60 × 20.00 = 32.00
②躯体前面 4.38 × 20.00 = 87.60

4.20 × 20.00 = 84.00 215.62
= 12.02

３．基礎栗石 6.9 m3

m当たり
0.15× 2.31 × 20.00 = 6.93

４．足場工 80 m

①擁壁前面 2 × 20.00 = 40.0
②擁壁背面 2 × 20.00 = 40.0

80.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 6.0 m2

箇所
1 × 6.0 = 6.0

６．水替工 35.0 日

0.075 × 120.2 = 9.0
0.100 × 215.6 = 21.6 35.0
0.014 × 314.0 = 4.4

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう 0 × 30.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



種 類

形式規格等 基礎工 モルタル 基礎コンクリート 均しｺﾝｸﾘｰﾄ(t=0.1) 基礎砕石 型枠 端型枠

測 点 延長(m) 0.0296㎥/m 0.249㎥/m 0.332㎥/m
普通地盤0.30㎡/ｍ

堅固な地盤0.20㎡/m  - ㎡/箇所

10.0 6.0 6.00 0.178 1.494 1.99 1.80 - 普通地盤

ｍ m ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡

計 6.0 6.00 0.178 1.49 1.99 1.80

図　名

署　名 東北森林管理局　山形森林管理署最上支署 被災番号　2　　　10.4ｋｍ地点

名　称 白川林道災害復旧工事

各 種 数 量 計 算 書

 排　水　工（横断函渠工）　箇　所　別　表

ボックスカルバート

備　　考1200×1500
(L=1.0m)



Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 遮水シート材 Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 Ｓ１ R1B

右側 1 3.0 6.8 図面に記載

1 3.0 6.8　計

床　　掘
備 考

10付近

名　称 白川林道災害復旧工事

ふとんかご工数量計算書 普通フトン篭（網目15ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ） 二重フトン篭（網目13ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ）

測　　　点
普通ふとんかご 二重ふとんかご

図　名 各 種 数 量 計 算 書

署　名 東北森林管理局　山形森林管理署最上支署 被災番号　2　　　10.4km地点



斉藤勝也(SAITOKatsuya)
テキストボックス
１

斉藤勝也(SAITOKatsuya)
テキストボックス
228.7m3

斉藤勝也(SAITOKatsuya)
テキストボックス
112.6m3

斉藤勝也(SAITOKatsuya)
テキストボックス
= (1.0+228.7+9.3+68.8)×0.9-112.6 = 164.4m3



コンクリート擁壁① 呑口側

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-L-I 3.50 延長（m）： 10.00

0.60

5.86

１．コンクリート 28.3 m3

m当たり
2.83 × 10.00 = 28.30

２．普通型枠 76.3 m2

1.20 × 10.00 = 12.00
②躯体前面 2.96 × 10.00 = 29.60

2.90 × 10.00 = 29.00 76.26
= 5.66

３．基礎栗石 2.4 m3

m当たり
0.15× 1.58 × 10.00 = 2.37

４．足場工 20 m

①擁壁前面 1 × 10.00 = 10.0
②擁壁背面 1 × 10.00 = 10.0

20.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 0.0 m2

箇所
0 × 2.8 = 0.0

６．水替工 11.5 日

0.075 × 28.3 = 2.1
0.100 × 76.3 = 7.6 11.6
0.014 × 135.0 = 1.9

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう 0 × 20.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



コンクリート擁壁② 吐口側

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-L-I 3.50 延長（m）： 10.00

0.60

5.86

１．コンクリート 28.3 m3

m当たり
2.83 × 10.00 = 28.30

２．普通型枠 76.3 m2

1.20 × 10.00 = 12.00
②躯体前面 2.96 × 10.00 = 29.60

2.90 × 10.00 = 29.00 76.26
= 5.66

３．基礎栗石 2.4 m3

m当たり
0.15× 1.58 × 10.00 = 2.37

４．足場工 20 m

①擁壁前面 1 × 10.00 = 10.0
②擁壁背面 1 × 10.00 = 10.0

20.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 0.0 m2

箇所
0 × 2.8 = 0.0

６．水替工 11.0 日

0.075 × 28.3 = 2.1
0.100 × 76.3 = 7.6 10.9
0.014 × 84.0 = 1.2

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう 0 × 20.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



横断溝（自由勾配側溝）

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： VS 1.0×1.3 上層路盤工２ 延長（m）： 2.00

延長（m）： 12.00 3.00

3.00 敷厚（m）： 0.20

１．基礎砕石 2.5 m3

0.21 × 12.00 = 2.52

２．基礎コンクリート 4.2 m3

0.35 × 12.00 = 4.20

３．型枠 6.0 m3

0.50 × 12.00 = 6.00

４．調整コンクリート 0.6 m3

0.05 × 12.00 = 0.60

路盤工の下幅（m）：

路盤工の上幅（m）：

路盤工の種類：

- 5 -



５．コンクリート路面工 m3 図面参照

6.00 × 0.15 = 0.90

６．同型枠 m2 図面参照

①前面、背面 3.00 × 0.15 × 2 = 0.90
②側面 2.00 × 0.15 × 2 = 0.60

７．路面工下層路盤工 m3 図面参照

6.00 × 0.20 = 1.20

８．路盤工の控除 m3 図面参照

( 2.00 + 1.30 )    × 3.00 × 0.20 = 1.98

- 6 -



Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 遮水シート材 Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 Ｓ１ R1B

右側 3 9.0 16.6 図面に記載

3 9.0 16.6　計

床　　掘
備 考

5付近

署　名 東北森林管理局　山形森林管理署最上支署 被災番号　4　3.6km地点

測　　　点
普通ふとんかご 二重ふとんかご

図　名 各 種 数 量 計 算 書

名　称 沼の沢林道災害復旧工事

ふとんかご工数量計算書 普通フトン篭（網目15ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ） 二重フトン篭（網目13ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ）
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