
工事名　南山林道災害復旧工事

単位 員数 単　 価 金　 額

林道施設災害復旧 式 1

土工 式 1

掘削工 式 1

掘削（土砂） m3 19

床掘り m3 253

箱掘 m3 9

盛土工 式 1

盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし m3 158

盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし m3 19

埋戻し 小規模 土砂 m3 59

路盤工 式 1

路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40 m3 9

擁壁工 式 1

重力式コンクリート擁壁工 式 1

基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 m3 9.3

コンクリート m3 146.8

排水構造物工 式 1

横断溝工 式 1

基礎砕石 0.3m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 m3 6.9

コルゲートパイプ 径1500mm 円形･ﾗｯﾌﾟ型(Ⅱ) ｍ 13

山形森林管理署最上支署

工事区分・工種・種別・細別 規     格

工種別数量内訳書

ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満
 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)
 ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)
 ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車
 割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し



単位 員数 単　 価 金　 額

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式 1

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物　機械施工　4週8休（現場閉所） m3 27.5

排水構造物撤去工 式 1

コルゲートパイプ撤去 撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下 ｍ 13

運搬処理工 式 1

殻運搬処理 式 1

現場発生品運搬 鉄くず 式 1

仮設工 式 1

仮設工 式 1

水替工 式 1

ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台) 日 41.5

ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm 式 1

直接工事費 式 1

共通仮設費計 式 1

共通仮設費(積上げ分計) 式 1

安全費 式 1

共通仮設費(率計上) 式 1

現場環境改善費(率計上) 式 1

純工事費 式 1

現場管理費 式 1

工事原価 式 1

一般管理費等 式 1

一般管理費等計 式 1

工事価格 式 1

消費税相当額 式 1

請負金額 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好

工事区分・工種・種別・細別 規     格


