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東北森林管理局 山形森林管理署 最上支署

縮　尺

名　称

署　名

図　名 平 面 図  １

南山林道　災害復旧工事

被災番号 1　南山林道起点より 3.3Km地点
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1号コンクリート擁壁(呑口)
H=4.50m　L=15.00m

2号コンクリート擁壁(吐口)
H=4.50m　L=12.00m

コルゲートパイプⅡ型
φ1500 L=13.00m
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東北森林管理局 山形森林管理署 最上支署
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署　名

図　名 標 準 断 面 図  １

南山林道　災害復旧工事

被災番号 1　南山林道起点より 3.3Km地点
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コルゲートパイプⅡ型

φ1500 
L=13.

00m

床掘S1  = 1.6

GW-1.5-I(b-S)

H=4.50m　L=12.00m

2号コンクリート擁壁

GW-L-I(b-S)

H=4.50m　L=15.00m

1号コンクリート擁壁

1:
0.
45

S1     = -

BA     =10.5

床掘S1    = 10.9×15.0+7.2×12.0+1.6×1.7= 252.6m3

埋戻(C)   =  1.8×15.0+2.7×12.0= 59.4m3

砂利路盤工

SP0.0～SP15.0    0.60×15.0= 9.0m3

盛土      = 10.5×15.0= 157.5m3

床掘S1  = 7.2

埋戻(C) = 2.7

床掘S1  =10.9

埋戻(C) = 1.8

箱掘C1    =  0.6×15.0= 9.0m3

残土　    =  (252.6+9.0)×0.9-157.5-59.4= 18.5m3

0
.2
0

箱掘S1 = 0.6

9.8

崩壊線

既設擁壁取壊し
V＝3.77×7.3=27.5m3

既設擁壁取壊し L=7.3m
A=3.77m3/m



南山林道災害復旧工事

１号コンクリート擁壁(呑口)

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-L-I 4.50 延長（m）： 15.00

0.70

7.72

１．コンクリート 68.9 m3

m当たり
4.59 × 15.00 = 68.85

２．普通型枠 146.0 m2

1.40 × 15.00 = 21.00
②躯体前面 3.92 × 15.00 = 58.80

3.80 × 15.00 = 57.00 145.98
= 9.18

３．基礎栗石 4.5 m3

m当たり
0.15× 2.00 × 15.00 = 4.50

４．足場工 60 m

①擁壁前面 2 × 15.00 = 30.0
②擁壁背面 2 × 15.00 = 30.0

60.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 0.0 m2

箇所
× 4.6 = 0.0

６．水替工 22.1 日

0.075 × 68.9 = 5.2
0.100 × 146.0 = 14.6 22.1
0.014 × 163.5 = 2.3

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう × 25.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



南山林道災害復旧工事

2号コンクリート擁壁(吐口)

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-1.5-I 4.50 延長（m）： 12.00

0.70

7.97

１．コンクリート 77.9 m3

m当たり
6.49 × 12.00 = 77.88

２．普通型枠 125.4 m2

1.40 × 12.00 = 16.80
②躯体前面 4.17 × 12.00 = 50.04

3.80 × 12.00 = 45.60 125.42
= 12.98

３．基礎栗石 4.8 m3

m当たり
0.15× 2.66 × 12.00 = 4.79

４．足場工 48 m

①擁壁前面 2 × 12.00 = 24.0
②擁壁背面 2 × 12.00 = 24.0

48.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 0.0 m2

箇所
× 6.5 = 0.0

６．水替工 19.5 日

0.075 × 77.9 = 5.8
0.100 × 125.4 = 12.5 19.5
0.014 × 86.4 = 1.2

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう × 22.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



南山林道災害復旧工事
コルゲートパイプ

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： CPφ1500 13.00

9.80

基礎砕石 6.9 m3

m当たり

0.70 × 9.80 = 6.86

CPの延長（m）：

基礎工の延長（m）：



南山林道災害復旧工事
路盤工

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： 3.00 15.00 0.2

路盤工 9.0 m3
m当たり

3.00 × 15.00 = 45.00 m2

延長（m）： 厚さ（m）：


