
土橋沢林道災害復旧工事1号

24

起点から  0.2 km地点

暗渠パイプ(有孔管)　Φ=300  L=16.00m (2箇所　L=32.00m)

床堀(S1)= 4.5m2

大型かご枠工 2000×1000

床堀(S1)= 4.5×36.0=162.0m3

埋戻(D)= 0.6m2

埋戻(D)= 0.6×36.0=21.6m3

2.00

BA=25.9 1:1.2

盛土=36.0×25.9=932.4m3

4段積み L=36.0m 総延長L=144.0m

路盤工=36.0×3.00×0.20=21.6m3
箱堀土量=36.0×3.00×0.20=21.6m3

盛土延長=36.0m

標準断面図

標 準 断 面 図 (1/1)

不足土=(盛土＋埋戻)－床堀×0.9= (932.4＋21.6)-(162.0＋10.6)×0.9= 798.7m3

残土=箱堀土量×0.9= 21.6×0.9= 19.4m3

床堀= 10.6m3



大型かご枠工 2000×1000×1000 土橋沢林道災害復旧工事1号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

設置延長： 36 段数： 4

１．大型かご枠工総延長 144.0 m2

設置延長 段数

36.00 × 4.00 = 144.00

２．中詰石 288.0 m3

設置総延長 容積

144.00 × 2.00 = 288.00

３．吸出防止材 286.0 m2

設置延長 m当たり 端部

36 × 7.5 ＋ 16.00 = 286.00

４．遮水シート 0.0 m2

設置延長 m当たり 端部

× 7.5 ＋ 0.00 = 0.00

５．水替工 2.3 日

①床掘　0.014日/m3 0.014 × 162.0 = 2.3

６．仮締切工 0 m

段数

大型土のう × 46.00 = 0.0

- 1 -



暗渠パイプ ⼟橋沢林道災害復旧⼯事1号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： φ300 32.00

１．床掘 10.6 m3

m当たり

0.33 × 32.00 = 10.56

２．砕石 8.0 m3

m当たり

0.25 × 32.00 = 8.00

３．吸出防止材 58.9 m2

m当たり

1.84 × 32.00 = 58.88

４．遮水シート 22.4 m2

m当たり

0.70 × 32.00 = 22.40

暗渠パイプの延長（m）：



標 準 断 面 図 (1/1)

土橋沢林道災害復旧工事2号

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟⅠφ800  t=1.6 L=15.30  G=8.0%

基礎工延長　　L=10.82m GW-1.2-I(b-S)
H=3.50m L=10.00m

3
.
8
7

3
.
5
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既設排水管撤去ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟΦ
600 L=14.28m

排水管掘削延長 L=13.66m

床堀(S1)=4.6m2

埋戻(D)= 0.4m2

15

1:1.2

1:
1.
2

大型かご枠工 2000×1000

床堀1(S1)=4.3m2

埋戻(C)= 1.4m2

2.00

BA=7.5

盛土= 7.5×25.0=187.5m3

3段積み L=25.00m 総延長L=75.00m

床堀(S1)=4.6×25.0=115.0m3

埋戻(D)= 0.4×25.0= 10.0m3

床堀(S1)=4.3×10.0=43.0m3

埋戻(C)= 1.4×10.0=14.0m3

起点から  0.9 km地点

管設置掘削= 30.8×(1.4×2+4.63×0.6×2)÷2=128.7m3

管設置盛土= 22.3×(1.4×2+4.63×0.6×2)÷2=93.2m3

標準断面図

S1=30.84
.
6
3

路盤工=25.0×3.00×0.20=15.0m3
箱堀数量=25.0×3.00×0.20=15.0m3

BA=22.3

盛土延長=25.0m

コルゲートパイプⅠ型Φ600　L=14.28m

既設排水管撤去

1:0.50

掘削土量計（箱堀土量）=15.0m3

盛土土量計（路体盛土＋管設置盛土）=187.5＋93.2=280.7m3

不足土=(盛土土量計＋埋戻計)－床堀計×0.9=(280.7＋24.0)-286.7×0.9= 46.7m3

擁壁他床堀計= 43.0＋115.0＋128.7=286.7m3

擁壁他埋戻計= 14.0＋10.0=24.0m3

残土=箱堀数量×0.9= 15.0×0.9= 13.5m3



土橋沢林道災害復旧工事2号

数　量 単位 備　考 数　量 単位 備　考

土工 擁壁工

掘削工 コンクリート 46.9 m3

掘削工 砂・砂質土 15.0 m3 普通型枠 82.7 m2

基礎栗石 3.8 m3

盛土工 足場工 20.0 ｍ

盛土工 280.7 m3 目地材 0.0 m2

水替工 12.5 日

作業土工 仮締切工 20.0 ｍ

床掘 286.7 m3

埋戻しB 24.0 m3 大型かご枠工

総延長 75.0 m

不足土 中詰石 150.0 m3

購入土 46.7 m3 吸出防止剤 162.0 m2

遮水シート 162.0 m2

残土処理工 水替工 1.6 日

運搬残土 13.5 m3

排水構造物工

舗装工 コルゲートパイプ φ800 t=1.6 15.3 ｍ

砂利路盤工 下層路盤２(t=0.20m) 15.0 m3 基礎砕石 3.9 m3

撤去工

既設排水管撤去

コルゲートパイプ φ600 t=1.6 14.3 ｍ

最大埋戻幅4ｍ以上

規　　　格

数　量　総　括　表

工種・種別・細別 規　　　格 工種・種別・細別



コンクリート擁壁①　（吞口） 土橋沢林道災害復旧工事2号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-1.2-I 3.50 延長（m）： 10.00

0.70

5.93

１．コンクリート 46.9 m3

m当たり
4.69 × 10.00 = 46.90

２．普通型枠 82.7 m2

1.40 × 10.00 = 14.00
②躯体前面 3.13 × 10.00 = 31.30

2.80 × 10.00 = 28.00 82.68
= 9.38

３．基礎栗石 3.8 m3

m当たり
0.15× 2.50 × 10.00 = 3.75

４．足場工 20 m

①擁壁前面 1 × 10.00 = 10.0
②擁壁背面 1 × 10.00 = 10.0

20.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 0.0 m2

箇所
0 × 4.7 = 0.0

６．水替工 12.5 日

0.075 × 46.9 = 3.5
0.100 × 82.7 = 8.3 12.4
0.014 × 43.0 = 0.6

７．仮締切工 20 m

段数
大型土のう 1 × 20.00 = 20.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



大型かご枠工　（吐口） 2000×1000×1000 土橋沢林道災害復旧工事2号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

設置延長： 25 段数： 3

１．大型かご枠工総延長 75.0 m

設置延長 段数

25.00 × 3.00 = 75.00

２．中詰石 150.0 m3

設置総延長 容積

75.00 × 2.00 = 150.00

３．吸出防止材 162.0 m2

設置延長 m当たり 端部

25 × 6.0 ＋ 12.00 = 162.00

４．遮水シート 162.0 m2

設置延長 m当たり 端部

25 × 6.0 ＋ 12.00 = 162.00

５．水替工 1.6 日

①床掘　0.014日/m3 0.014 × 115.0 = 1.6

６．仮締切工 0 m

段数

大型土のう × 35.00 = 0.0

- 1 -



コルゲートパイプ ⼟橋沢林道災害復旧⼯事2号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： CPφ800 15.30 10.82

基礎砕石 3.9 m3

m当たり

0.36 × 10.82 = 3.90

タイプ： CPφ1200

基礎砕石 0.0 m3

m当たり

0.55 × 0.00 = 0.00

タイプ： CPφ1750

基礎砕石 0.0 m3

m当たり

0.81 × 0.00 = 0.00

タイプ： CPφ2000

基礎砕石 0.0 m3

m当たり

0.90 × 0.00 = 0.00

CPの延長（m）：

CPの延長（m）：

CPの延長（m）：

CPの延長（m）：

CP基礎の延長（m）：

CP基礎の延長（m）：

CP基礎の延長（m）：

CP基礎の延長（m）：



土橋沢林道災害復旧工事3号

1.00

5
.
4
0

補強土壁工(BP～10,30～40)

H=6.00m L=20.0m

0
～

0
.
6

(
天

端
調

整
)

埋戻(中詰土)= 24.2×20.0=484.0m3

埋戻(中詰砕石)= 8.4×20.0=168.0m3

埋戻(前面)= 1.8×20.0=36.0m3

床堀(S1)= 27.5×20.0=550.0m3

床堀(S1)= 27.5m2

埋戻(中詰土)=24.2m2

埋戻(中詰砕石)= 8.4m2 (下部1.8m)
埋戻(前面)= 1.8m2

5

1:
0.
2

水平補強材
4.00

1
.
8
0

砕石埋戻

6
.
0
0

路盤工=20.0×4.00×0.2=16.0m3

箱堀土量=20.0×4.00×0.2=16.0m3

標 準 断 面 図 (1/2)

標準断面図

起点から  1.5 km地点

推定地盤線

曲線拡幅



土橋沢林道災害復旧工事3号

補強土壁工(10～30)

H=8.00m L=20.0m

埋戻(中詰土)= 38.0×20.0=760.0m3

埋戻(中詰砕石)= 8.4×20.0=168.0m3

埋戻(前面)= 1.6×20.0=32.0m3

床堀(S1)= 28.1×20.0=562.0m3

床堀(S1)= 28.1m2

埋戻(中詰土)=38.0m2

埋戻(中詰砕石)= 8.4m2 (下部1.8m)
埋戻(前面)= 1.6m27
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.
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整
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.
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1.00

1
.
8
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砕石埋戻

水平補強材
4.00

路盤工=20.0×4.00×0.2=16.0m3

箱堀土量=20.0×4.00×0.2=16.0m3

1:
0.
2

標 準 断 面 図 (2/2)

30
標準断面図

起点から  1.5 km地点

曲線拡幅

掘削土量計（箱堀土量）=16.0＋16.0=32.0m3

残土=(掘削土量計＋床堀計)×0.9－前面埋戻計=(32.0+1112.0)×0.9-68.0= 961.6m3

擁壁床堀計= 550.0＋562.0=1112.0m3

前面埋戻計= 36.0＋32.0=68.0m3

不足土=中詰土砂計= 1244.0m3中詰砕石計= 168.0＋168.0=336.0m3

推定地盤線

中詰土砂計= 484.0＋760.0=1244.0m3



土橋沢林道災害復旧工事3号

数　量 単位 備　考 数　量 単位 備　考

土工

掘削工 補強土壁工 1:0.2

掘削工(箱堀) 砂・砂質土 32.0 m3 H=6.0m 20.0 ｍ

H=8.0m 20.0 ｍ

作業土工

床掘 1112.0 m3 中詰砕石 336.0 m3

埋戻しC 68.0 m3 中詰土砂 1244.0 m3

不足土

購入土 1244.0 m3

残土処理工

運搬残土 961.6 m3

舗装工

砂利路盤工 下層路盤２(t=0.20m) 32.0 m3

最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満

規　　　格

数　量　総　括　表

工種・種別・細別 規　　　格 工種・種別・細別



標 準 断 面 図 (1/1)

コゴメヤチ林道災害復旧工事1号

起点から0.6km地点

GW-1.2-I(b-S)

H=3.50m L=15.00m

GW-1.2-I(b-S)

H=5.00m L=20.00m

コルゲートパイプI型　Φ=1000 t=2.0

L=15.30m  G=15.0%

路盤工=35.0×4.50×0.2=31.5m3

箱堀土量=35.0×4.50×0.2=31.5m3

崩土延長= 35.0m

崩土除去= 8.4÷2×35.0=147.0m3

2
.
9
6

4
.
0
3

基礎工延長
L=11.65m

管設置掘削= 30.8×(1.6×2+5.82×0.6×2)÷2=156.8m3

下流側盛土延長= 20.0m

下流側盛土= 15.8×20.0=316.0m3
S1=8.4

S1=16.2

S1=30.8

5
.
8
2

管設置盛土= 18.7×(1.6×2+5.82×0.6×2)÷2=95.2m3

呑口切取= 16.2×(1.6×2+5.26×0.6×2)÷2=77.0m3

5
.
2
6

床堀(S1)= 12.8m2

埋戻(C)= 6.9m2

床堀(S1)=30.7m2

埋戻(C)= 5.4m2

呑口床堀(S1)= 30.7×15.00=460.5m3

呑口埋戻(C)= 5.4×15.00=81.0m3

吐口床堀(S1)= 12.8×20.00=256.0m3

吐口埋戻(C)= 6.9×20.00=138.0m3

呑口

吐口

標準断面図

15

1.50

曲線拡幅

掘削土量計（崩土除去＋呑口切取＋箱堀土量）=147.0＋77.0＋31.5=255.5m3

BA=18.7

BA=15.8

盛土土量計（下流側盛土＋管設置盛土）=316.0＋95.2=411.2m3

残土=(掘削土量計＋床堀計)×0.9－（盛土土量計＋埋戻計）=(255.5+873.3)×0.9-(411.2＋249.0)= 355.7m3

擁壁他床堀計= 460.5＋256.0＋156.8=873.3m3

擁壁他埋戻計= 81.0＋138.0＋30.0=249.0m3

1:1.2

1:
1.
2

1:0.50

1:0.50

埋戻し=2.0

埋戻延長= 15.0m

埋戻= 2.0×15.0=30.0m3

コルゲートパイプI型Φ=600 t=1.6 L=15.30m

既設排水管撤去



コゴメヤチ林道災害復旧工事1号

数　量 単位 備　考 数　量 単位 備　考

土工 擁壁工

掘削工 コンクリート 253.0 m3

掘削工 砂・砂質土 255.5 m3 普通型枠 346.4 m2

基礎栗石 16.0 m3

盛土工 足場工 110.0 ｍ

盛土工 411.2 m3 目地材 22.9 m2

水替工 63.5 日

作業土工 仮締切工 50.0 ｍ

床掘 873.3 m3

埋戻しC 219.0 m3 排水構造物工

コルゲートパイプ φ1000 t=2.0 15.3 ｍ

残土処理工 基礎砕石 5.5 m3

運搬残土 355.7 m3

撤去工

舗装工 既設排水管撤去

砂利路盤工 下層路盤２(t=0.20m) 31.5 m3 コルゲートパイプ φ600 t=1.6 15.3 ｍ

最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満

規　　　格

数　量　総　括　表

工種・種別・細別 規　　　格 工種・種別・細別



コンクリート擁壁①　（吞口） コゴメヤチ林道災害復旧工事1号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-1.2-I 3.50 延長（m）： 15.00

0.70

5.93

１．コンクリート 70.4 m3

m当たり
4.69 × 15.00 = 70.35

２．普通型枠 119.3 m2

1.40 × 15.00 = 21.00
②躯体前面 3.13 × 15.00 = 46.95

2.80 × 15.00 = 42.00 119.33
= 9.38

３．基礎栗石 5.6 m3

m当たり
0.15× 2.50 × 15.00 = 5.63

４．足場工 30 m

①擁壁前面 1 × 15.00 = 15.0
②擁壁背面 1 × 15.00 = 15.0

30.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 4.7 m2

箇所
1 × 4.7 = 4.7

６．水替工 23.5 日

0.075 × 70.4 = 5.3
0.100 × 119.3 = 11.9 23.6
0.014 × 460.5 = 6.4

７．仮締切工 50 m

段数
大型土のう 2 × 25.00 = 50.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



コンクリート擁壁②　（吐口） コゴメヤチ林道災害復旧工事1号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-1.2-I 5.00 延長（m）： 20.00

1.30

7.84

１．コンクリート 182.6 m3

m当たり
9.13 × 20.00 = 182.60

２．普通型枠 227.1 m2

2.60 × 20.00 = 52.00
②躯体前面 4.14 × 20.00 = 82.80

3.70 × 20.00 = 74.00 227.06
= 18.26

３．基礎栗石 10.4 m3

m当たり
0.15× 3.45 × 20.00 = 10.35

４．足場工 80 m

①擁壁前面 2 × 20.00 = 40.0
②擁壁背面 2 × 20.00 = 40.0

80.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 18.2 m2

箇所
2 × 9.1 = 18.2

６．水替工 40.0 日

0.075 × 182.6 = 13.7
0.100 × 227.1 = 22.7 40.0
0.014 × 256.0 = 3.6

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう × 30.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



コルゲートパイプ コゴメヤチ林道災害復旧⼯事1号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： CPφ1000 15.30 11.65

基礎砕石 5.5 m3

m当たり

0.47 × 11.65 = 5.48

タイプ： CPφ1000

基礎砕石 0.0 m3

m当たり

0.47 × 0.00 = 0.00

タイプ： CPφ1000

基礎砕石 0.0 m3

m当たり

0.47 × 0.00 = 0.00

タイプ： CPφ1000

基礎砕石 0.0 m3

m当たり

0.47 × 0.00 = 0.00

CPの延長（m）：

CPの延長（m）：

CPの延長（m）：

CPの延長（m）：

CP基礎の延長（m）：

CP基礎の延長（m）：

CP基礎の延長（m）：

CP基礎の延長（m）：
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