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谷地林道災害復旧工事1号

GW-1.5-I(b-S)

H=5.00m L=15.00m

ボックスカルバート　1500×2500 T-25  L=10.5m  G=4.0%

床堀(S1)=8.6m2

埋戻(B)= 3.6m2 GW-1.5-I(b-S)

H=5.00m L=15.00m

床堀(S1)=9.2m2

埋戻(B)= 3.9m2

標準断面図
7.5

起点から　0.9 km地点
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基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  t=0.20

基礎栗石  t=0.25

3100

既設排水管撤去　コルゲートパイプⅡ型Φ1500　　L=10.20m
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5 1:1.5BA=4.1

床堀(S1)=9.2×15.0=138.0m3

埋戻(B)= 3.9×15.0=58.5m3

床堀(S1)=8.6×15.0=129.0m3

埋戻(B)= 3.6×15.0=54.0m3

埋戻し=15.8

盛土= 4.1×15.0=61.5m3

盛土延長=15.0m

埋戻= (15.8×15.0)-(2.90×1.94×5.85)=204.1m3

基礎工延長　　L=5.84m

埋戻し控除延長　L=5.85m

埋戻し控除

1:0.45 1:0.45

不足土=(盛土＋埋戻合計)－床堀計×0.9=(61.5＋316.6)-267.0×0.9= 137.8m3

擁壁床堀計= 129.0＋138.0=267.0m3

擁壁埋戻計= 54.0＋58.5=112.5m3

路盤工=15.00×3.00×0.2=9.0m3

箱堀土量=15.00×3.00×0.2=9.0m3

残土=箱堀土量×0.9=9.0×0.9= 8.1m3
22

0
埋戻合計= 54.0＋58.5+204.1=316.6m3



谷地林道災害復旧工事1号

数　量 単位 備　考 数　量 単位 備　考

土工 擁壁工

掘削工 コンクリート 234.0 m3

掘削工 砂・砂質土 9.0 m3 普通型枠 343.6 m2

基礎栗石 13.0 m3

盛土工 足場工 120.0 ｍ

盛土工 61.5 m3 目地材 15.6 m2

水替工 56.0 日

作業土工 仮締切工 50.0 ｍ

床掘 267.0 m3

埋戻しB 316.6 m3 排水構造物工

ボックスカルバート Ｂ2500×Ｈ1500 10.5 ｍ

不足土 敷モルタル 0.3 m3

購入土 137.8 m3 基礎コンクリート 3.6 m3

基礎砕石 4.5 m4

残土処理工

運搬残土 8.1 m3 撤去工

既設排水管撤去

舗装工 コルゲートパイプ φ1500 t=2.7 10.2 ｍ

砂利路盤工 下層路盤２(t=0.20m) 9.0 m3

最大埋戻幅4ｍ以上

規　　　格

数　量　総　括　表

工種・種別・細別 規　　　格 工種・種別・細別



コンクリート擁壁①　（吞口） 谷地林道災害復旧工事1号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-1.5-I 5.00 延長（m）： 15.00

0.80

8.81

１．コンクリート 117.0 m3

m当たり
7.80 × 15.00 = 117.00

２．普通型枠 171.8 m2

1.60 × 15.00 = 24.00
②躯体前面 4.61 × 15.00 = 69.15

4.20 × 15.00 = 63.00 171.75
= 15.60

３．基礎栗石 6.5 m3

m当たり
0.15× 2.89 × 15.00 = 6.50

４．足場工 60 m

①擁壁前面 2 × 15.00 = 30.0
②擁壁背面 2 × 15.00 = 30.0

60.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 7.8 m2

箇所
1 × 7.8 = 7.8

６．水替工 28.0 日

0.075 × 117.0 = 8.8
0.100 × 171.8 = 17.2 27.8
0.014 × 129.0 = 1.8

７．仮締切工 50 m

段数
大型土のう 2 × 25.00 = 50.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



コンクリート擁壁②　（吐口） 谷地林道災害復旧工事1号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-1.5-I 5.00 延長（m）： 15.00

0.80

8.81

１．コンクリート 117.0 m3

m当たり
7.80 × 15.00 = 117.00

２．普通型枠 171.8 m2

1.60 × 15.00 = 24.00
②躯体前面 4.61 × 15.00 = 69.15

4.20 × 15.00 = 63.00 171.75
= 15.60

３．基礎栗石 6.5 m3

m当たり
0.15× 2.89 × 15.00 = 6.50

４．足場工 60 m

①擁壁前面 2 × 15.00 = 30.0
②擁壁背面 2 × 15.00 = 30.0

60.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

躯体の型枠（m2）：

①基礎前面、基礎背面

③躯体背面
④端型枠



５．目地材 7.8 m2

箇所
1 × 7.8 = 7.8

６．水替工 28.0 日

0.075 × 117.0 = 8.8
0.100 × 171.8 = 17.2 27.9
0.014 × 138.0 = 1.9

７．仮締切工 0 m

段数
大型土のう × 25.00 = 0.0

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3



ボックスカルバート 谷地林道災害復旧工事1号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： RC 2500 1500

有効長： 1500 10.5 5.84

地盤： 普通

１．敷モルタル 0.3 m3

敷幅(ｍ) 高さ(ｍ) 基礎工延長(ｍ)

2.90 × 0.02 × 5.84 = 0.34

２．均しコンクリート 0.0 m3

均し幅(ｍ) 高さ(ｍ) 基礎工延長(ｍ)

0.00 × 0.10 × 0.00 = 0.00

３．基礎コンクリート 3.6 m3

基礎幅(ｍ) 高さ(ｍ) 基礎工延長(ｍ)

3.10 × 0.20 × 5.84 = 3.62

４．基礎砕石 4.5 m3

均し幅(ｍ) 高さ(ｍ) 基礎工延長(ｍ)

3.10 × 0.25 × 5.84 = 4.53

呼び寸法　Ｂ(㎜)： 呼び寸法　Ｈ(㎜)：

設置延長　Ｌ(ｍ)： 基礎工延長（m）：



大型かご枠工 2000×1000

5段積み L=15.00m 総延長L=75.00m

床堀(S1)= 3.3m2

埋戻(D)= 0.4m2

標 準 断 面 図 (1/1)

谷地林道災害復旧工事2号
標準断面図

20

盛土延長= 15.00m

盛土= 43.0×15.00=645.0m3

暗渠パイプφ300mm　L= 16.0m

路盤工=15.0×3.00×0.2=9.0m3

箱堀土量=15.0×3.00×0.2=9.0m3

BA=43.0

床堀(S1)= 3.3×15.0=49.5m3

埋戻(D)= 0.4×15.0=6.0m3

起点から　2.0 km地点

湧水

1:
1.
5

不足土=(盛土＋埋戻計)－床堀計×0.9=(645.0＋6.0)-(49.5＋5.3)×0.9= 601.7m3

残土=箱堀土量×0.9=9.0×0.9= 8.1m3

床堀= 5.3m3



谷地林道災害復旧工事2号

数　量 単位 備　考 数　量 単位 備　考

土工

掘削工 大型かご枠工 2000×1000×1000

掘削工(箱堀) 砂・砂質土 9.0 m3 大型かご枠工 75.0 ｍ

盛土 645.0 m3 中詰石 150.0 m3

吸出防止材 155.0 m2

作業土工

床掘 49.5 m3 暗渠工

埋戻しD 6.0 m3 暗渠パイプ φ300㎜ 16.0 ｍ

フィルター材 4.0 m3

不足土 床掘 5.3 m3

購入土 601.7 m3 吸出防止材 29.4 m2

遮水シート 11.2 m2

残土処理工

運搬残土 8.1 m3

舗装工

砂利路盤工 下層路盤２(t=0.20m) 9.0 m3

最大埋戻幅1ｍ未満

規　　　格

数　量　総　括　表

工種・種別・細別 規　　　格 工種・種別・細別



大型かご枠工 2000×1000×1000 谷地林道災害復旧工事2号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

設置延長： 15 段数： 5

１．大型かご枠工総延長 75.0 m2

設置延長 段数

15.00 × 5.00 = 75.00

２．中詰石 150.0 m3

設置総延長 容積

75.00 × 2.00 = 150.00

３．吸出防止材 155.0 m2

設置延長 m当たり 端部

15 × 9.0 ＋ 20.00 = 155.00

４．遮水シート 0.0 m2

設置延長 m当たり 端部

× 9.0 ＋ 0.00 = 0.00

５．水替工 0.7 日

①床掘　0.014日/m3 0.014 × 49.5 = 0.7

６．仮締切工 0 m

段数

大型土のう × 25.00 = 0.0

- 1 -



暗渠パイプ ⾕地林道災害復旧⼯事2号

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： φ300 16.00

１．床掘 5.3 m3

m当たり

0.33 × 16.00 = 5.28

２．砕石 4.0 m3

m当たり

0.25 × 16.00 = 4.00

３．吸出防止材 29.4 m2

m当たり

1.84 × 16.00 = 29.44

４．遮水シート 11.2 m2

m当たり

0.70 × 16.00 = 11.20

暗渠パイプの延長（m）：



標 準 断 面 図 (1/1)

谷地林道災害復旧工事3号

起点から　3.8 km地点
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1.50
曲線拡幅

床堀(RIA)= 18.6×25.0= 465.0m3

埋戻(B)= 17.3×25.0= 432.5m3

床堀(S1)= 12.8×25.0= 320.0m3

床堀(RIA)= 18.6m2

埋戻(B)= 17.3m2

路盤工=25.00×4.500×0.20=22.5m3

箱堀土量=25.00×4.50×0.20=22.5m3

H=8.00m L=25.00m A=25.00×8.00=200.00m2

大型ブロック積擁壁工（逆台形式直積み）

軟岩IA砂質土

床堀(S1)= 12.8m2

裏込め材(砕石)

擁壁残土= 785.0-432.5= 352.5m3

不足土=中詰土－擁壁残土×0.9= 179.9÷10.00×25.00-352.5×0.9= 132.5m3

擁壁床堀= 320.0＋465.0=785.0m3

擁壁埋戻= 432.5m3

残土=箱堀土量×0.9= 22.5×0.9= 20.3m3

別紙数量計算書から10m当たり

mailto:2@1.0
mailto:2@1.0


谷地林道災害復旧工事3号

数　量 単位 備　考 数　量 単位 備　考

土工

掘削工 大型ブロック積擁壁工 逆台形式直積み 200.0 m2 L=25ｍ

掘削工(箱堀) 砂・砂質土 22.5 m3 10ｍ当り数量

2200型 1500×1000×2200 10 個

作業土工 2600型 1500×1000×2600 30 個

床掘 砂・砂質土 320.0 m3 3000型 1500×1000×3000 10 個

床掘 軟岩IA 465.0 m3 3500型 1500×1000×3500 20 個

埋戻しB 432.5 m3 3500型(分割) 1500×150×3500 10 個

コンクリート 80 m3

不足土 普通型枠 7.5 m2

購入土 132.5 m3 鉄筋D16 273 ㎏

鉄筋D13 363 ㎏

残土処理工 裏込砕石 35.8 m3

運搬残土 20.3 m3 基礎砕石 42 m3

中詰土 現地発生土 179.9 m3

舗装工

砂利路盤工 下層路盤２(t=0.20m) 22.5 m3 H=8ｍのｍ当り概算金額別紙参照

最大埋戻幅4ｍ以上

規　　　格

数　量　総　括　表

工種・種別・細別 規　　　格 工種・種別・細別
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