

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和5年度 秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年9月6日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
仁別林道災害調査測量設計業務	秋田県秋田市仁別字砥沢国有林34林班外	建設コンサルタント	災害復旧調査計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	6,280,000円	令和5年9月6日	秋田県秋田市寺内堂ノ沢二丁目1番1号 株式会社測地コンサルタント 代表取締役 高橋 敦
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
6,280,000円	令和5年9月	令和5年10月	

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和5年7月15日からの大雨により、当署管内の林道において被災が確認されたことから緊急に現地調査を実施し、災害復旧調査計画の作成が必要であるため、令和5年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿に登録されている業者から見積書を徴収し、随意契約したものである。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「業務積算内訳書」（別添3）のとおり

別添3

令和5年度

業務名 仁別林道災害調査測量設計業務

履行場所 秋田県秋田市仁別字砥沢国有林34林班外

東北森林管理局
秋田森林管理署

調 査 費 集 計 表

調査名 仁別林道災害調査測量設計業務

番 号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計・計画業務	1	式	-	6,280,000	
	計				6,280,000	
	消費税相当額				628,000	消費税率 = 10 %
	計				628,000	
	合 計				6,908,000	
備 考						

調査費積算構成表

No.	1 設計・計画業務		金額	備考	
分類	区分		金額	備考	
3 設計業務・計画作成等業務価格	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A 直接人件費	2,475,891	別紙明細表参照
			B 労務人件費	0	〃
			C 旅費交通費(乗込・引揚)	0	別紙旅費計算書参照
			D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	42,267	〃
			E 電子成果品作成費	232,000	$6.9 * (A)^{(0.45)}$
			F 材料費	0	別紙明細表参照
			G 機械経費(電算使用料含む)	0	〃
			H その他経費	0	
			I その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
			J 細計	2,750,158	
	間接原価	K その他原価	1,333,172	$(A) * 35\% / (1 - 35\%)$	
		L 細計	1,333,000	千円未満端数切捨額	
	M 設計業務原価計		4,083,158		
	一般管理費等	N 一般管理費等	2,198,623	$(M) * 35\% / (1 - 35\%)$	
O 端数整理額		-623	千円未満端数切捨額		
P 細計		2,198,000			
Q 計		6,280,000	一万円未満端数切捨額(6,281,158)		

明 細 表

明細No	1	1.0 式	メインブロック名	秋田(豪)	森林管理署	秋田森林管理署				
工種	設計業務	業務区分	3	メインブロックNo	11	事務所等	本署			
構造	1路線 10箇所 L=300m	割増率(%)		総 額		内直接人件費		備 考		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価			金 額
3001	現地調査		1.000	箇所	386,657	386,657	386,657	386,657		
3002	写真撮影		1.000	箇所	869,756	869,756	869,756	869,756		
3003	写真整理		1.000	箇所	556,728	556,728	556,728	556,728		
3004	設計計画		1.000	箇所	337,350	337,350	337,350	337,350		
2261	打合せ協議	設計業務 標準 4回	1.000	件	325,400	325,400	325,400	325,400		
計						2,475,891		2,475,891		
備考								労務費金額	その他金額	
								0	0	