

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和5年度 岩手南部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年 7月 25日

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 添谷 稔

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
柴沢山災害調査業務		岩手県奥州市胆沢若柳字横岳国有林106林班	調査業務	災害調査 0.10ha
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	2,230,000円	令和5年 7月21日	株式会社新東京ジオ・システム 山形県天童市北久野本三丁目7番19号	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
1,530,000円	令和5年 7月	令和5年 9月		

- 契約の相手方を選定した理由
当該地は、令和5年6月28日の豪雨により、国有林から国道397号線に土砂流出が生じ、通行止めとなる被害を与えた。そのため、災害復旧計画を緊急に作成する必要があり、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別添1「業務積算内訳書」のとおり

(別添1)

令和5年度

業務積算内訳書

業務名 柴沢山災害調査業務

業務場所 岩手県奥州市胆沢若柳字横岳国有林106林班

東北森林管理局

岩手南部森林管理署

調査費積算構成表

No.	1	設計・計画業務				
分類	区 分			金 額	備 考	
3	設計業務・計画作成等業務原価	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A 直接人件費	678,127	別紙明細表参照
設計業務・計画作成等業務価格				B 労務人件費	51,520	〃
				C 旅費交通費(乗込・引揚)	176,174	別紙旅費計算書参照
				D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	50,941	〃
				E 電子成果品作成費	129,000	$6.9 * (A)^{(0.45)}$
				F 材 料 費	0	別紙明細表参照
				G 機械経費(電算使用料含む)	0	〃
				H その他経費	0	
				I その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
				J 細 計	1,085,762	
		間接原価	K その他原価	365,145	$(A) * 35\% / (1 - 35\%)$	
			L 細 計	365,000	千円未満端数切捨額	
			M 設計業務原価 計	1,450,762		
		一般管理費等	N 一般管理費等	781,179	$(M) * 35\% / (1 - 35\%)$	
			O 端数整理額	-179	千円未満端数切捨額	
			P 細 計	781,000		
Q	計			2,230,000	一万円未満端数切捨額(2,231,762)	

明 細 表

明細No	1		1.0 式		メインブロック名	岩手(豪)	森林管理署	岩手南部森林管理署	
工種	設計業務		業務区分	3	メインブロックNo	8	事務所等	本署	
構造	災害調査 0.10ha		割増率(%)		総額		内直接人件費		備考
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	単価	金額	
2801	現地調査	柴沢山災害調査業務	1.000	式	260,174	260,174	260,174	260,174	
2804	設計図作成	柴沢山災害調査業務	1.000	式	225,423	225,423	173,903	173,903	
3401	打合せ協議	設計業務3回	1.000	件	244,050	244,050	244,050	244,050	
	計					729,647		678,127	
							労務費金額	その他金額	
							51,520	0	