

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 米代東部森林管理署上小阿仁支署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年10月16日

分任支出負担行為担当官  
米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
ボタラ沢林道ほか災害調査測量設計業務		秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田外4字小沢田外7国有林110林班外		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	7,070,000円	令和6年9月27日		秋田県秋田市川尻みよし町11番1号 株式会社 都市整備	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
6,500,000円	令和6年9月	令和6年10月			

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和6年7月24日から大雨によりボタラ沢林道ほかで路体流出等の林道災害が発生し通行できない状況となった。当該林道の先には森林環境保全整備事業の予定地があり、林道を復旧しない場合事業が滞り、森林の整備に支障をきたす状況である。また、このまま放置すれば今後の降雨等によりさらに被害が拡大し復旧がより困難となることから、早急に現地調査を実施し、災害復旧計画の作成が必要である。会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「業務積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

令和6年度

業務積算内訳書

工 事 名                   ボタラ沢林道ほか災害調査測量設計業務

工 事 場 所               秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田外4字小沢田外7 国有林110林班ほか

東 北 森 林 管 理 局  
米代東部森林管理署上小阿仁支署

# ボタラ沢林道ほか災害調査測量設計業務

---

---

米代東部森林管理署上小阿仁支署

---

## 業務費内訳書

ボタラ沢林道ほか災害調査測量設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1		2,892,366	
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1	338,000	338,000	
ボタラ沢林道 徒歩移動なし 2箇所 被災延長計22m	式	1		509,936	
堀内林道 徒歩移動なし 1箇所 被災延長計20m	式	1		394,420	
ヒル沢林道 徒歩移動なし 1箇所 被災延長計20m	式	1		394,420	
羽根山沢林道濁川支線 徒歩移動なし 2箇所 被災延長計25m	式	1		555,886	
小田瀬沢林道 徒歩での延べ往復移動時間9分 1箇所 被災延長計20m	式	1		408,532	
旅費交通費	式	1		170,672	
基準日額(計画作成等業務)	式	1		120,500	
電子成果品作成費	式	1		242,000 242,000	
直接原価(その他原価除く)	式	1		2,892,366 + 242,000 3,134,366	
その他原価	式	1	(2,721,694 * 53.85 / 100) * 1	1,465,000	
一般管理費等	式	1	(((((3,134,366 + 1,465,000) * 53.85 / 100) - 0))) * 1	2,476,000	
業務価格	式	1		7,070,000 * 1 7,070,000	

