

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 米代東部森林管理署上小阿仁支署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年10月16日

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
孫沢林道ほか災害調査測量設計業務		秋田県北秋田市阿仁水無外3字露熊沢外4国有林2090林班外		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	3,100,000円	令和6年10月1日		青森県青森市柳川二丁目3番35号 有限会社 青森測量	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
2,490,000円	令和6年10月	令和6年10月			

- 契約の相手方を選定した理由
本業務は、令和6年7月24日から大雨により孫沢林道ほかで路体流出等の林道災害が発生し通行できない状況となった。当該林道の先には森林環境保全整備事業の予定地があり、林道を復旧しない場合事業が滞り、森林の整備に支障をきたす状況である。また、このまま放置すれば今後の降雨等によりさらに被害が拡大し復旧がより困難となることから、早急に現地調査を実施し、災害復旧計画の作成が必要である。会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「業務積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

令和6年度

業務積算内訳書

工事名 孫沢林道ほか災害調査測量設計業務

工事場所 秋田県北秋田市阿仁水無外3字露熊沢外4国有林2090林班外

東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

孫沢林道ほか災害調査測量設計業務

米代東部森林管理署上小阿仁支署

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1				1,242,996			
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1		338,000		338,000			
孫沢林道 徒歩での延べ往復移動時間51分 1箇所 被災延長計20m	式	1				436,444			
丹瀬沢林道 徒歩移動なし 1箇所 被災延長計10m	式	1				247,712			
旅費交通費	式	1				100,340			
基準日額(計画作成等業務)	式	1				120,500			
電子成果品作成費	式	1				163,000 163,000			
直接原価(その他原価除く)	式	1				1,242,996 + 163,000 1,405,996			
その他原価	式	1		(1,142,656 * 53.85 / 100) * 1		615,000			
一般管理費等	式	1		(((((1,405,996 + 615,000) * 53.85 / 100) - 0))) * 1		1,088,000			
業務価格	式	1				3,100,000 * 1 3,100,000			
業務価格	式	1				3,100,000 3,100,000			
消費税相当額	式	1				3,100,000 * 10 / 100 310,000			
業務委託料	式	1				3,100,000 + 310,000 3,410,000			