別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 米代東部森林管理署上小阿仁支署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年11月26日

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
黒岩林道ほか災害調査測量設計業務		秋田県北秋田郡上小阿仁村五反沢外2字長滝外2国有林25林班外		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	9,070,000円	令和6年11月21日		秋田県秋田市山王臨海町4-36 株式会社 測地コンサルタント	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
6,800,000円	令和6年11月	令和6年12月			

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和6年7月24日から大雨により黒岩林道ほかで路体流出等の林道災害が発生し通行できない状況となった。当該林道の先には森林環境保全整備事業の予定地があり、林道を復旧しない場合事業が滞り、森林の整備に支障をきたす状況である。また、このまま放置すれば今後の降雨等によりさらに被害が拡大し復旧がより困難となることから、早急に現地調査を実施し、災害復旧計画の作成が必要である。会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「業務積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

令和6年度

業務積算内訳書

工事名 黒岩林道ほか災害調査測量設計業務

工事場所 秋田県北秋田郡上小阿仁村五反沢外2字長滝外2国有林25林班外

東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

黒岩林道ほか災害調査 測量設計業務

米代東部森林管理署 上小阿仁支署

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1		3,671,704	
黒岩林道 現地調査なし 写真設計 3箇所 被災延長計40m	式	1		652,408	
一の又林道 現地調査なし 写真設計 6箇所 被災延長計113m	式	1		1,591,288	
姫ヶ岳林道 現地調査なし 写真設計 3箇所 被災延長計60m	式	1		855,528	
沼の沢林道 現地調査なし 写真設計 1箇所 被災延長計10m	式	1		188,796	
旅費交通費 打合せ旅費交通費	式	1		45,684	
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1	338,000	338,000	
電子成果品作成費	式	1		275,000	
直接原価(その他原価除く)	式	1		3,671,704 + 275,000 3,946,704	
その他原価	式	1	(3,626,020 * 53.85 / 100) * 1	1,952,000	
一般管理費等	式	1	(((((3,946,704 + 1,952,000) * 53.85 / 100) - 0))) * 1	3,176,000	
業務価格	式	1		9,070,000 * 1 9,070,000	
業務価格	式	1		9,070,000 9,070,000	
消費税相当額	式	1		9,070,000 * 10 / 100 907,000	