

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 山形森林管理署最上支署公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

令和6年10月7日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
大沢川林道ほか災害調査測量設計業務		大沢森林事務所管内 6路線19箇所	建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	14,530,000円	令和6年9月24日	秋田県秋田市御所野堤台二丁目2番38 株式会社 森林テクニクス 東北支店	
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期		
12,000,000円	令和6年9月	令和6年10月		

- 契約の相手方を選定した理由
令和6年7月25日から降り続いた豪雨により、大沢川林道ほかが被災し、通行できない状況にある。来年度以降、間伐等森林整備を予定しており緊急に現地調査を実施し、災害復旧計画を作成する必要があるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の第3条第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「業務積算内訳書」（別添1）のとおり

(別添1)

令和6年度

業務積算内訳書

業務名 大沢川林道ほか災害調査測量設計業務

履行場所 大沢森林事務所管内 6路線19箇所

東北森林管理局
山形森林管理署最上支署

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1		5,934,396	
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1	338,000	338,000	
調査地1 大沢川林道 90m 4箇所	式	1		1,221,228	
調査地2 大黒沢林道 150m 5箇所	式	1		1,820,332	
調査地3 高坂林道 85m 5箇所	式	1		1,246,598	
調査地4 西小俣林道 27m 1箇所	式	1		367,204	
調査地5 小国林道 15m 1箇所	式	1		245,762	
調査地6 西郡林道 40m 3箇所	式	1		652,408	
旅費交通費 (打合せ旅費)	式	1		42,864	
業務価格	式	1		14,530,000 14,530,000	
消費税相当額	式	1		14,530,000 * 10 / 100 1,453,000	
業務委託料	式	1		14,530,000 + 1,453,000 15,983,000	