

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和4年度 津軽森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年9月30日

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
松原地区災害調査業務	青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字北追良瀬山国有林3033林班と、な13、ら2小班地内	建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	2,860,000円	令和4年9月30日	応用地質株式会社東北事務所 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目21番2号
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
2,700,000円	令和4年10月	令和4年11月	

○ 契約の相手方を選定した理由

本調査地は、令和4年8月3日から降り続いた豪雨の影響により農地に土砂が流出し、溪流内には未だ不安定土砂が堆積している。今後の降雨を誘因として土砂が再流出するおそれがあることから、早急に現地調査を実施し、災害復旧計画の作成が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「業務積算内訳書」(別添)のとおり

(別添3)

令和4年度

業務積算内訳書

工事名 松原地区災害調査業務

工事場所 青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字北追良瀬山国有林3033林班
と、な13、ら2小班地内

東北森林管理局
津軽森林管理署

調査費集計表

調査名 松原地区災害調査業務

番号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計・計画業務	2	式	-	2,860,000	
	計				2,860,000	
	消費税相当額				286,000	消費税率 = 10 %
	計				286,000	
	合 計				3,146,000	
備 考						

調査費積算構成表

No.	1		設計・計画業務			
分類	区		分	金額	備考	
3 設計業務・計画作成等業務価格	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A	直接人件費	879,910	別紙明細表参照
			B	労務人件費	105,740	〃
			C	旅費交通費(乗込・引揚)	165,530	別紙旅費計算書参照
			D	旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	94,229	〃
			E	電子成果品作成費	145,000	$6.9 * (A)^{(0.45)}$
			F	材料費	0	別紙明細表参照
			G	機械経費(電算使用料含む)	0	〃
			H	その他経費	0	
			I	その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
			J	細計	1,390,409	
	間接原価	K	その他原価	473,797	$(A) * 35\% / (1 - 35\%)$	
		L	細計	473,797		
	M		設計業務原価計		1,864,206	
	一般管理費等		N	一般管理費等	1,003,803	$(M) * 35\% / (1 - 35\%)$
		O	端数整理額	-8,009	一万円未満端数切捨額	
		P	細計	995,794		
		Q	計	2,860,000		

明 細 表

明細No	1	1.0 式	メインブロック名	青森(豪)	森林管理署	津軽森林管理署				
工種	災害調査(地蔵沢)	業務区分	3	メインブロックNo	7	事務所等	本署			
構造		割増率(%)		総 額		内直接人件費		備 考		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価			金 額
2801	現地調査	災害調査(地蔵沢)	1.000	式	167,808	167,808	167,808	167,808		
2804	設計図作成	災害調査(地蔵沢)	1.000	式	236,218	236,218	180,238	180,238		
3401	打合せ協議	設計業務 3回	1.000	件	227,100	227,100	227,100	227,100		
計						631,126		575,146		
備考								労務費金額	その他金額	
								55,980	0	

明 細 表

明細No	2	1.0 式	メインブロック名	青森(豪)	森林管理署	津軽森林管理署			
工種	災害調査(松原沢)	業務区分	3	メインブロックNo	7	事務所等	本署		
構造		割増率(%)		総 額		内直接人件費		備 考	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価		金 額
2901	現地調査	災害調査(松原沢)	1.000	式	144,656	144,656	144,656	144,656	
2904	設計図作成	災害調査(松原沢)	1.000	式	209,868	209,868	160,108	160,108	
計						354,524		304,764	
備考								労務費金額	その他金額
								49,760	0