

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和5年度 米代西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年10月 4日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
ホツキ沢・長捨沢林道災害調査業務	秋田県能代市二ツ井町小繋字 小繋沢・湯ノ沢国有林1267林班地内	建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	3,530,000円	令和5年10月 4日	国土防災技術株式会社 秋田支店 秋田県秋田市八橋新川向3-12
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
3,150,000円	令和5年10月	令和5年11月	

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和5年7月15日からの大雨により、国有林野内で山腹崩壊が発生し、長捨沢林道が流失したほか直下のため池に倒木や土砂が流出、堆積した。未だ崩壊地内には不安定土砂が堆積しており、そのまま放置すれば今後の降雨等により、さらに下流へ被害が拡大するおそれがあることから、早急に現地調査を実施し、災害復旧計画の作成が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「業務積算内訳書」(別添)のとおり

(別添3)

令和5年度

業務積算内訳書

業務名 ホツキ沢・長捨沢林道災害調査業務

履行場所 秋田県能代市二ツ井町小繋字小繋沢・湯ノ沢国有林1267林班地内

東北森林管理局
米代西部森林管理署

調 査 費 集 計 表

調査名 ホツキ沢・長捨沢林道災害調査業務

番号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計・計画業務	2	式	-	3,530,000	
	計				3,530,000	
	消費税相当額				353,000	消費税率 = 10 %
	計				353,000	
	合 計				3,883,000	
備 考						

調査費積算構成表

No.	1 設計・計画業務		金額	備考	
分類	区分		金額	備考	
3	設計業務・ 計画作成等業務原価	直接原価	A 直接人件費	1,196,645	別紙明細表参照
			B 労務人件費	51,520	"
			C 旅費交通費(乗込・引揚)	174,146	別紙旅費計算書参照
			D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	64,956	"
			E 電子成果品作成費	167,000	$6.9 * (A)^{(0.45)}$
			F 材 料 費	0	別紙明細表参照
			G 機械経費(電算使用料含む)	0	"
			H その他経費	0	
			I その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
			J 細 計	1,654,267	
		間接原価	K その他原価	644,347	$(A) * 35\% / (1 - 35\%)$
			L 細 計	644,000	千円未満端数切捨額
		M	設計業務原価 計	2,298,267	
		一般管理費等	N 一般管理費等	1,237,528	$(M) * 35\% / (1 - 35\%)$
			O 端数整理額	-528	千円未満端数切捨額
	P 細 計		1,237,000		
	Q	計	3,530,000	一万円未満端数切捨額(3,535,267)	

明 細 表

明細No	1	1.0 式	メインブロック名	秋田(豪)	森林管理署	米代西部森林管理署				
工種	ホツキ沢災害調査	業務区分	3	メインブロックNo	11	事務所等	本署			
構造	面積0.24ha(40m×60m)	割増率(%)		総 額		内直接人件費		備 考		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価	金 額		
2801	現地調査	面積 0.24ha	1.000	式	260,174	260,174	260,174	260,174		
2804	設計図作成	面積 0.24ha	1.000	式	402,148	402,148	350,628	350,628		
計						662,322		610,802		
備考							労務費金額	51,520	その他金額	0

