別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 米代西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年9月25日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
北口林道災害調査測量設計業務		秋田県南秋田郡五城目町馬場目外2字馬場目沢外2国有林2005林班		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	3,110,000円	令和6年9月25日		秋田県秋田市山王臨海町4-36 株式会社 測地コンサルタント	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
2,860,000円	令和6年9月	令和6年10月			

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和6年7月24日からの大雨により北口林道で路体流失等の林道災害が発生し通行できない状況となった。当該林道の先には森林環境保全整備事業の予定地があり、林道を復旧しない場合事業が滞り、森林の整備に支障をきたす状況である。また、このまま放置すれば今後の降雨等によりさらに被害が拡大し復旧がより困難となることから、早急に現地調査を実施し、災害復旧計画の作成が必要である。会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添)のとおり

(別添)

令和6年度

業務積算内訳書

業務名 北口林道災害調査測量設計業務

履行場所 秋田県南秋田郡五城目町馬場目外2字馬場目沢外2国有林2005林班

東北森林管理局
米代西部森林管理署

北口林道災害調査測量設計業務

米代西部森林管理署

業務費内訳書

北口林道災害調査測量設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1		1,278,478	
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1	338,000	338,000	1号代価表 4頁
調査・設計 現地調査 外業 徒歩移動なし	路線	1	62,530	62,530	2号代価表 5頁
調査・設計 写真撮影 外業 設計図書簡素化補正あり	路線	1	154,406	154,406	3号代価表 6頁
調査・設計 写真整理 内業 設計図書簡素化補正あり	路線	1	116,976	116,976	4号代価表 7頁
調査・設計 設計計画 内業 設計図書簡素化補正あり	路線	1	68,450	68,450	5号代価表 8頁
調査・設計 数量計算 内業	路線	1	127,864	127,864	6号代価表 9頁
調査・設計 図面作成 内業	路線	1	190,824	190,824	7号代価表 10頁
調査・設計 照査 内業	路線	1	188,532	188,532	8号代価表 11頁
旅費交通費	式	1		30,896	1号明細書 3頁
電子成果品作成費	式	1		76,000	
直接原価(その他原価除く)	式	1		1,278,478 + 76,000 1,354,478	
その他原価	式	1		(1,247,582 * 53.85 / 100) * 1 671,000	
一般管理費等	式	1		(((((1,354,478 + 671,000) * 53.85 / 100) - 0))) * 1 1,090,000	